



NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, SK-085 01 Bardejov

ZMLUVA O DIELO Č.

uzavretá podľa § 3 ods. 3 a nasl. zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: **NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov**

Sídlo: Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

IČO: 36167908

DIČ: 2020028824

IČ DPH: SK2020028824

Zastúpený: MUDr. Marián Petko, MPH, riaditeľ

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu IBAN: SK39 0900 0000 0051 3684 4694

Zapísaný: Krajský úrad Prešov, č. 2002/06878/P1 zo dňa 1.7.2002

Osoba poverená na zastupovanie:

a) vo veciach zmluvných: Ing. Mgr. Marián Petko, MBA, tel.: 054/4788654
email: e.namestnik@nsp-bardejov.sk

b) vo veciach technických: p. Ľuboš Hankovský, p. Jozef Balaščák, tel.: 054/4788675
email: luboshankovsky@nsp-bardejov.sk
jozefbalascak@nsp-bardejov.sk

Stavebný dozor investora: p. Ľuboš Hankovský, p. Jozef Balaščák, tel.: 054/4788675
email: luboshankovsky@nsp-bardejov.sk
jozefbalascak@nsp-bardejov.sk

Autorský dozor: Ing. Peter Holeva, Lesná 9A, 085 01 Bardejovská Nová Ves
email: peter.holeva@gmail.com

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Zhotoviteľ: **SYTIQ a.s.**

Sídlo: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

IČO: 52 286 843

DIČ: 2120967970

IČ DPH: SK2120967970

Zastúpený: Ing. Juraj Kotúč - predseda predstavenstva
Ing. Marek Žuffa - podpredseda predstavenstva
Mikuláš Čurik - člen predstavenstva
Ing. Zdenko Kuna - člen predstavenstva
Ing. Michal Bedaj - člen predstavenstva

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK72 0900 0000 0051 7047 0120

Zapísaný: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III.,
odd: Sa, vložka č. 6915/B



NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, SK-085 01 Bardejov

Stavbyvedúci: Ing. Matúš Tkáč
Tel.: 0915 935 101
Fax: -----
e-mail: tkac@sytiq.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy za nižšie uvedených podmienok:

DEFINÍCIE

V podmienkach tejto zmluvy a v prílohách k tejto zmluve majú pojmy a výrazy tento význam:

„Dielo“	znamená súbor všetkých dodávok, činností a prác, bližšie určených v tejto zmluve, ktoré sa týkajú predmetu zákazky (stavby) s názvom: Modernizácia oddelenia ústavnej psychiatrickej starostlivosti v NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov
„Zmluva o dielo“	znamená túto zmluvu vrátane všetkých jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť;
„Zmluvné strany“	znamenajú spoločne Objednávateľ a Zhotoviteľ v zmysle článku 1 tejto Zmluvy;
„Obchodný zákonník“	znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
„Stavebný zákon“	znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vrátane súvisiacich vyhlášok a právnych predpisov;
„Zákon o registri partnerov verejného sektora“	znamená zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
„Zákon o verejnom obstarávaní“	znamená zákon č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov;
„Projektová dokumentácia“	je projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, ktorú vypracoval Ing. Peter Holeva, Lesná 9A, 085 01 Bardejovská Nová Ves, IČO: 37 796 461
„Dielenská dokumentácia“	je dokumentácia, ktorá je ďalším spodrobnením projektovej dokumentácie tak, aby jednotlivé konštrukčné prvky a celky bolo možné jednoznačne zadať do výroby, a ktorá je vyhotovená Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy;
„Projekt skutočného vyhotovenia“	je projektová dokumentácia, ktorá presne a jednoznačne zobrazuje finálnu realizáciu všetkých stavebných konštrukcií, technologických zariadení a ostatných komponentov na dokončenom Diele, a ktorá je vyhotovená Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy;
„Požiadavka na čiastkové prevzatie“	je právo Objednávateľa na prevzatie ktorejkoľvek ucelenej časti Diela pred ukončením celého Diela;
„Čiastkové preberacie konanie“	je preberacie konanie uskutočnené po uplatnení Požiadavky na čiastkové prevzatie Objednávateľom;
„Čiastkový preberací protokol“	je preberací protokol podpísaný Stranami po ukončení Čiastkového preberacieho konania;



NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, SK-085 01 Bardejov

„Preberacie konanie“	je predbežné preberacie konanie Diela ako celku, resp. jeho časti, ktoré sa uskutočnia po zhotovení a dokončení Diela, alebo jeho časti, ak neexistujú žiadne vady a nedorobky Diela, resp. jeho časti, ktoré by bránili riadnemu užívaniu Diela, alebo jeho časti;
„Preberacie skúšky“	sú skúšky, ktorých vykonanie je potrebné vzhľadom na túto Zmluvu, Stavebné povolenie a/alebo Príslušné právne predpisy a ktoré sa uskutočňujú počas zhotovovania Diela a/alebo jeho časti a pred jeho odovzdaním v Preberacom konaní alebo Čiastkovom preberacom konaní;
„Preberací protokol“	je predbežný preberací protokol podpísaný Stranami po ukončení Preberacieho konania. Predbežný protokol bude použitý pre účely kolaudačného konania; nezbavuje však Zhotoviteľa jeho povinnosti riadne ukončiť Dielo.
„Finálne preberacie konanie“	je preberacie konanie uskutočnené po úplnom zhotovení a ukončení Diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov Diela uvedených v Preberacom protokole a/alebo Čiastkových preberacích protokoloch;
„Finálny preberací protokol“	je preberací protokol podpísaný Stranami po ukončení Finálneho preberacieho konania;
„Predčasné užívanie stavby“	je stav diela, alebo jeho časti, kde na základe žiadosti o predčasné užívanie stavby, stavebný úrad vydá rozhodnutie, na základe ktorého príslušný stavebný úrad povolí dočasne, predbežne alebo trvale užívať Dielo na určený účel;
„Kolaudačné rozhodnutie“	je rozhodnutie vydané v zmysle § 82 a nasl. stavebného zákona príslušným stavebným úradom, na základe ktorého príslušný stavebný úrad povolí dočasne, predbežne alebo trvale užívať Dielo na určený účel;
„Stavenisko“	je priestor, ktorý je počas zhotovovania Diela určený na vykonávanie stavebných prác na Diele, na uskladňovanie Stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie Diela a na umiestnenie Zariadenia staveniska, umiestnený na Stavebnom pozemku a prípadných ďalších nevyhnutných pozemkoch Objednávateľa, resp. na pozemkoch určených Objednávateľom;
„Zariadenie staveniska“	sú priestory staveniska a zariadenia dočasného charakteru, ktoré počas uskutočňovania Diela a/alebo odstraňovania väd Diela slúžia pre potreby Zhotoviteľa nevyhnutné s realizáciou Diela;
„Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu“	písomne uzavretá zmluva medzi Objednávateľom a Ministerstvom zdravotníctva ako poskytovateľom pomoci, ktorej predmetom je poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Plánu obnovy a odolnosti na financovanie diela.

Preambula

- Zmluvné strany uzatvárajú, v súlade s výsledkom postupu zadávania podlimitnej zákazky podľa § 108 a nasl. Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, na predmet zákazky s názvom **Modernizácia oddelenia ústavnej psychiatrickej starostlivosti v NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov** túto Zmluvu.
- Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zákazky s názvom **Modernizácia oddelenia ústavnej psychiatrickej starostlivosti v NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov** je v čiastočnom rozsahu financovaná zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti, komponent 12 a z kapitálových výdavkov Objednávateľa.



NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, SK-085 01 Bardejov

2. Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vykoná pre Objednávateľa Dielo, ktoré je bližšie špecifikované v bode 2.2 a 2.3 tohto článku a Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť v súlade s touto Zmluvou a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za dielo podľa tejto zmluvy.
- 2.2 Dielom, ktorého stavebníkom je Objednávateľ, sa podľa tejto zmluvy rozumie vykonanie diela **Modernizácia oddelenia ústavnej psychiatrickej starostlivosti v NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov.**
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo v rozsahu projektovej dokumentácie, vyhotovenej **Ing. Peter Holeva, Lesná 9A, 085 01 Bardejovská Nová Ves – autorizovaný stavebný inžinier reg. č. „1222*A*4-1“** a to pre stavebné objekty:
- SO01 - Stavebná úprava dvojlôžkových izieb so sociálno hygienickým zázemím
- SO02 - Seklúzna miestnosť
- SO 03 - Stavebná úprava z vlastných zdrojov NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov
- SO 04 - Stavebná úprava logií z vlastných zdrojov NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov
- 2.4 Zhotovením Diela sa rozumie úplné a riadne vykonanie všetkých stavebných prác bez vád a nedorobkov vrátane dodávok potrebných materiálov a zariadení nevyhnutných pre riadne dokončenie diela, resp. jeho časti tak, aby bolo Dielo, resp. jeho časť, funkčné a prevádzkyschopné, ako aj vykonanie všetkých súvisiacich činností, a to aj v prípade, ak nie sú osobitne dohodnuté, avšak prináležia ku komplexnému zhotoveniu Diela, a to:
- a) zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebného charakteru k riadnemu vykonaniu diela;
 - b) zabezpečenie všetkých prác a dodávok súvisiacich s bezpečnostnými opatreniami na ochranu ľudí a majetku;
 - c) zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia;
 - d) zabezpečenie všetkých skúšok, atestov a revízií podľa právnych predpisov a technických noriem vzťahujúcich sa k dielu platných v čase zhotovenia a odovzdania diela, ktorými bude preukázané dosiahnutie predpísanej kvality a predpísaných technických parametrov diela, vrátane zostavenia protokolov;
 - e) zabezpečenie atestov a dokladov o požadovaných vlastnostiach výrobkov ku kolaudácii, resp. k získaniu povolenia o Predčasnom užívaní stavby (aj podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a revízií všetkých elektrických zariadení s prípadným odstránením uvedených vád);
 - f) odvoz a uloženie vybraných hmôt a stavebnej sute na skládku vrátane poplatku za uskladnenie v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o odpadoch“). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že minimálne 70 % odpadu, na ktorý sa nevzťahujú výnimky (kategória 17 05 04 v Európskom zozname odpadov podľa Rozhodnutia 2000/532/ES) bude pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania pomocou odpadu, ako náhrady za iné materiály, v súlade s hierarchiou odpadu a Protokolom EÚ o nakladaní s odpadmi zo stavieb a demolácií;
 - g) uvedenie všetkých povrchov dotknutých realizáciou Diela do pôvodného stavu (komunikácie, chodníky, zeleň, priekopy, priepusty a pod.);
 - h) vypracovanie dielenskej dokumentácie, výrobnéj dokumentácie a dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, prípadne inej dokumentácie na základe požiadavky objednávateľa nevyhnutnej ku kolaudačnému konaniu Diela alebo časti Diela alebo povoleniu o predčasnom užívaní časti Diela;
 - i) vypracovanie technických a ďalších dokumentácií nevyhnutných pre vykonanie Diela;
 - j) vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií a vedenia revízných kníh, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem, vydaného stavebného povolenia, resp. oznámenia k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác;



NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, SK-085 01 Bardejov

- k) účasť na kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia, resp. povolenia na predčasné užívanie stavby na Dielo resp. časti Diela **Modernizácia oddelenia ústavnej psychiatrickej starostlivosti v NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov.**
- l) poskytovať objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť pri realizácii projektu súvisiacu s čerpaním prostriedkov mechanizmu voči vykonávateľovi (Ministerstvu zdravotníctva SR) a oprávnených osôb;
- m) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii Diela použije stavebné prvky a materiály, ktoré neobsahujú nebezpečné a toxické látky (viď Zoznam látok podliehajúcich autorizácii stanovený v prílohe XIV k Nariadeniu (EK) č. 1907/2006).

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo, ktoré je bližšie špecifikované v bode 2.2 až 2.4 tohto článku, vykonať:

- a) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť;
- b) v súlade s touto zmluvou a časovým harmonogramom postupu prác;
- c) vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác a v kvalite podľa príslušných STN;
- d) pri dodržaní predpísaných alebo schválených technologických postupov a projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov;
- e) pri dodržaní podmienok zachovania prevádzky v ostatných priestoroch objednávateľa s rešpektovaním charakteru prevádzky.

2.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, ako aj všetky ostatné technické a ďalšie dokumentácie nevyhnutné pre zhotovenie a dokončenie Diela vypracovať na svoje náklady tak, aby bolo Dielo v požadovanom rozsahu, kvalite a v stanovenom časovom harmonograme zhotovené a dokončené, pričom je povinný postupovať v súlade s Projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval **Ing. Peter Holeva, Lesná 9A, 085 01 Bardejovská Nová Ves** a v prípade, ak zistí nedostatky projektovej dokumentácie alebo zistí, že projektová dokumentácia neobsahuje všetky časti Diela nevyhnutné k jeho realizácii, dokončeniu a skolaudovaniu, ktoré nepripomienkoval v procese verejného obstarávania, je povinný túto skutočnosť zohľadniť v ním vypracovanej dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby, a to formou doplnenia chýbajúcich častí Diela do dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, resp. v technických a ďalších dokumentáciách nevyhnutných pre vykonanie Diela, pokiaľ projektová dokumentácia Objednávateľa takéto časti Diela neobsahovala alebo ak projektová dokumentácia Objednávateľa mala vady alebo nesprávnosti, pre ktoré nebolo možné Dielo alebo jeho časť realizovať alebo boli zjavne nesprávne a nevykonateľné. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby bude zahŕňať všetky zhotovené časti Diela, teda aj tie, ktoré neobsahovala projektová dokumentácia Objednávateľa, vrátane opravených tých častí projektovej dokumentácie Objednávateľa, ktoré boli vadné alebo nesprávne, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie a dokončenie Diela a jeho právoplatné skolaudovanie za cenu uvedenú v tejto zmluve.

2.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy riadne oboznámil s nasledujúcimi dokladmi:

- a) Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie/realizáciu stavby
- b) vyjadrenia dotknutých orgánov

Všetky tieto doklady tvoria prílohy k tejto Zmluve a budú Zhotoviteľovi opätovne odovzdané pri podpise tejto Zmluvy.

Zároveň Zhotoviteľ prehlasuje, že sa s podkladmi uvedenými v tomto článku, ktoré tvoria súčasť tejto Zmluvy, oboznámil v rámci procesu verejného obstarávania pred podpisom tejto Zmluvy a prehlasuje, že Dielo je možné podľa nich zhotoviť ako celok a skolaudovať.

2.8 Zmluvné strany sú uzročené s tým, že Dielo je financované prostredníctvom dotácie z Plánu obnovy a odolnosti.



NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, SK-085 01 Bardejov

3. Čas plnenia

- 3.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do doby úplného splnenia predmetu tejto Zmluvy a vysporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 8 mesiacov od účinnosti zmluvy, najneskôr však do 30.06.2025.

- 3.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo sa **bude vykonávané počas plnej prevádzky a chodu zdravotníckeho zariadenia (nemocnice)** Objednávateľa.
- 3.3 Postup zhotovenia Diela je bližšie špecifikovaný v **časovom harmonograme postupu prác**, v ktorom sú stanovené a zásadne vymedzené dôležité termíny začatia a dokončenia jednotlivých častí Diela. Časový harmonogram postupu prác je obsiahnutý v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy a je záväzný pre obidve Zmluvné strany. Časový harmonogram postupu prác musí umožniť Objednávateľovi a osobe alebo osobám vykonávajúcim technický dozor Objednávateľa komplexné a úplné monitorovanie postupu prác Zhotoviteľa a použitých technológií. Okrem popisu postupu prác, ktorým plánuje Zhotoviteľ uskutočňovať Dielo, obsahuje časový harmonogram postupu prác najmä predpokladaný časový plán, dokumentáciu Zhotoviteľa, postup zadávania subdodávok a identifikáciu subdodávateľov, dodávky materiálov, technológií a strojov, skúšanie, popis prác vykonávaných subdodávateľmi aj s ich identifikovaním, následnosť a načasovanie prehliadok a skúšok, sprievodnú správu so všeobecným popisom technologických postupov a materiálov, ktoré plánuje Zhotoviteľ v každom kroku použiť, údaje o počte zamestnancov Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov v každej kategórii a všetky typy zariadení Zhotoviteľa a subdodávateľov, ktorí sa nachádzajú na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a svoje riziko prijať také opatrenia, aby bol časový harmonogram postupu prác dodržaný; ide najmä o predĺženie pracovného času, nasadenie väčšieho množstva zamestnancov, väčšieho a/alebo výkonnejšieho počtu strojov a zariadení a pod.
- 3.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že časový harmonogram postupu prác je záväzný a jeho nedodržanie znamená podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 3.5 Každé prerušenie prác je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach kodstráneniu týchto príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je Zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom Diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 3.6 Akékoľvek prerušenie prác musí byť zaznamenané v stavebno-montážnom denníku a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán, inak sa naň neprihliada.
- 3.7 Akákoľvek zmena podmienok zhotovenia a dokončenia Diela podľa tejto zmluvy je podmienená súhlasom poskytovateľa nenávratného finančného príspevku z Plánu obnovy a odolnosti a z kapitálových výdavkov objednávateľa a vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe a vo forme dodatkov.

4. Stavenisko

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje **odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko po častiach** pre vykonávanie Diela v súlade s Prílohou č. 2 tejto Zmluvy a Zhotoviteľ sa stavenisko zaväzuje prevziať najneskôr do 7 (siedmych) dní odo dňa výzvy na prevzatie časti staveniska;

Stavenisko bude odovzdané Zhotoviteľovi formou písomného **Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska** podpísaného zástupcami obidvoch Zmluvných strán. Momentom podpisu tohto preberacieho protokolu prechádza na Zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na Stavenisku alebo jeho odovzdanej časti.

- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko v stave spôsobilom na začatie vykonania Diela a zároveň odovzdať Zhotoviteľovi všetky doklady, písomnosti, dokumentácie, povolenia, vyjadrenia orgánov štátnej správy, t.j. všetky doklady nevyhnutné pre splnenie záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ktoré zo svojej podstaty vyplývajú ako povinnosť Objednávateľa. V prípade, že Objednávateľ neodovzdá ku dňu odovzdania staveniska Zhotoviteľovi všetky doklady, Zhotoviteľ nie je povinný stavenisko prevziať; je však oprávnený prevziať stavenisko čiastočne. V prípade, že Zhotoviteľ prevezme stavenisko čiastočne, uloží Objednávateľovi v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska lehotu, dokiaľ mu je Objednávateľ povinný



NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, SK-085 01 Bardejov

dodatočne odovzdať chýbajúce doklady. V prípade, že Objednávateľ nedodrží lehotu na odovzdanie chýbajúcich dokladov, konanie Objednávateľa bude považované za neposkytnutie súčinnosti zhotoviteľovi.

4.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať pasportizáciu okolia Staveniska a odovzdať ju v troch vyhotoveniach Objednávateľovi za nasledovných podmienok:

4.3.1 pasportizácia stavieb, ktoré budú dotknuté realizáciou Diela, resp. jeho časti, pred zahájením prác na Diele, resp. jeho časti, ak to Zhotoviteľ bude považovať za nutné alebo vhodné,

4.3.2 každá čiastková pasportizácia do 2 (dvoch) týždňov po ukončení prác na stavebnom objekte, inej ucelenej časti Diela a Stavebnej etape,

4.3.3 celková pasportizácia bez zbytočného odkladu po ukončení Diela.

4.4 V súvislosti so Staveniskom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť najmä, avšak nie výlučne:

4.4.1 aby na Stavenisko nemali prístup nepovolané osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, pričom za nepovolané osoby sa nebudú považovať zamestnanci niektorej zo Strán, osoby poverené niektorou zo Strán výkonom činností v súvislosti so zhotovovaním Diela,

4.4.2 označenie Staveniska s uvedením údajov o Diele stanovených Príslušnými právnymi predpismi a s osvetlením, ktorého umiestnenie, forma a obsah budú vopred schválené Objednávateľom,

4.4.3 zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun Stavebných výrobkov, na prípadný prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave;

4.4.4 umiestnenie a skladovanie Zariadenia staveniska a Stavebných výrobkov,

4.4.5 odvoz a likvidáciu odpadu, sutiny,

4.4.6 poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach,

4.4.7 bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku a požiarnu ochranu Staveniska a Diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochranu zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela,

4.4.8 vykonanie opatrení potrebných na ochranu životného prostredia na Stavenisku i mimo neho,

4.4.9 vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojek a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá, na vlastné náklady vykonať preložky existujúcich inžinierskych sietí v prípade potreby,

4.4.10 predchádzanie škodám na majetku tretích osôb,

4.4.11 úplné ohradenie Staveniska, jeho nepretržité stráženie a vhodné nočné osvetlenie, za účelom splnenia vyššie uvedených záväzkov,

4.4.12 na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť Projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu,

4.4.13 na Stavenisku, počas výkonu prác súvisiacich so zhotovovaním Diela prítomnosť jednej osoby poverenej Zhotoviteľom,

4.4.14 pred vyhotovením Preberacieho protokolu odstránenie všetkých Zariadení Staveniska, nadbytočných Stavebných výrobkov, odpadu zo Staveniska a odovzdanie čistého a bezpečného Staveniska,

4.4.15 získanie všetkých príslušných povolení súvisiacich so zabezpečením staveniska a jeho prevádzkovaním.

4.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky odberné miesta pre odber energií, ktoré budú nevyhnutné za účelom



NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, SK-085 01 Bardejov

zhotovenia Diela, resp. jeho časti a v súvislosti s tým najmä zabezpečiť možnosť pripojenia na existujúce rozvody energií, zriadiť prípojky, rozvody, merače. Úhrada za zriadenie odberných miest, za distribúciu, spotrebu energií a ďalšie úhrady nevyhnutne s tým spojené za účelom zhotovenia Diela, resp. jeho časti sa uskutočnia na účet Zhotoviteľa, a to priamou fakturáciou zo strany dodávateľov energií. V prípade poruchy dodávky vody a elektrickej energie je povinný Zhotoviteľ zabezpečiť náhradný zdroj vody (a to cisternami) a elektrickej energie (mobilnými generátormi), pokiaľ to je nevyhnutné na zabezpečenie riadneho a plynulého postupu pri zhotovovaní Diela, resp. jeho časti alebo ochrany života, zdravia, Diela, resp. jeho časti a iného majetku.

5. Zariadenie staveniska

- 5.1 Zhotoviteľ umiestni na Stavenisku na miestach schválených Objednávateľom Zariadenie staveniska, a to podľa zadania Objednávateľa, inak na základe súhlasu Objednávateľa.
- 5.2 Zariadenie staveniska musí spĺňať požiadavky stanovené Príslušnými právnymi predpismi, najmä predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej ochrane, ako aj poistné podmienky.

6. Cena za dielo

- 6.1 Cena za dielo, ktoré je bližšie špecifikované v čl. 2 bod 2.2 a 2.3 tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v Projektovej dokumentácii a cenovej ponuke Zhotoviteľa predloženej v rámci verejného obstarávania. Cena je **pevná a maximálna**, a zmeniť jej výšku možno len písomným dodatkom k tejto Zmluve a za podmienok a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.

- 6.2 Cena za dielo podľa tejto Zmluvy je:

základ ceny pre DPH: 782.407,68 eur

DPH 20%: 156.481,54 eur

Celková cena za dielo s DPH: 938.889,22 eur

Slovom: deväťstotridsaťosemtisícosemstoosemdesiatdeväť eur a dvadsaťdva centov

Zhotoviteľ bude účtovať DPH podľa právnych predpisov platných v čase vyhotovenia vyúčtovania.

- 6.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním ponúknutá cena za Dielo bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny, a že v cene za Dielo je obsiahnutý i predpokladaný vývoj cien vstupných nákladov a predpokladané zvýšenie ceny tovarov a prác v závislosti na čase plnenia, a to počas celej doby trvania tejto Zmluvy. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ pred podpisom tejto Zmluvy získal všetky informácie, ktoré objektívne mohol alebo mal zohľadniť pri stanovení ceny za Dielo, že pri stanovení ceny za Dielo postupoval s odbornou starostlivosťou a v ponúknutej cene zohľadnil všetky tieto skutočnosti. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny za Dielo z akéhokoľvek dôvodu, či už dôvod existoval pred uzavretím tejto Zmluvy alebo vznikol po uzavretí tejto Zmluvy, či bol spôsobený účastníkom Zmluvy alebo tretím subjektom, alebo sa jednalo o udalosť mimo vplyvu a vôle akéhokoľvek subjektu, okrem prípadov vzniku potreby naviac prác v zmysle čl. 7 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa nemôže domáhať zvýšenia ceny za Dielo ani v dôsledku vlastných chýb, omylov, opomenutí, nepochopení vecného a kvalitatívneho vymedzenia rozsahu Diela alebo chýb jeho subdodávateľov a nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly vykonávania Diela. Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné zhotovenie Diela v dohodnutej cene.

- 6.4 Cena za dielo **zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa** spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy, t.j. zahŕňa všetky priame aj nepriame náklady Zhotoviteľa spojené s riadnym splnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy tak, aby Dielo bolo vykonané bez akýchkoľvek väd a nedorobkov a bolo prevádzkyschopné. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, čo je zahrnuté do ceny za Dielo zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že pokiaľ sa nedohodnú inak, Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu ďalších nákladov nad rámec dohodnutej ceny za dielo,



NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, SK-085 01 Bardejov

a to najmä:

- a) nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, šatne a kancelárie Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, nákladov na ochranu diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické a geologické práce a prieskumy, dielenskú dokumentáciu, réžiu zhotoviteľa, infláciu, poplatky za telefón, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), zvýšenie nákladov na práce v zimnom období alebo vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, poistenie finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenie na príslušných komunikáciách a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedených v odovzdanom právoplatnom stavebnom povolení týkajúcom sa diela, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác;
 - b) nákladov na kompletizáciu Diela, riadne vykonanie Diela, vrátane réžie staveniska, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a zamestnancov;
 - c) nákladov na zabezpečenie všetkých dočasných povolení na inžiniersku činnosť Zhotoviteľa potrebnú na vykonanie Diela;
 - d) nákladov na prerokovanie a zabezpečenie prípadného zvláštného užívania komunikácií a verejných plôch, vrátane úhrady vymeraných poplatkov a nájomného;
 - e) nákladov na dokumentáciu odovzdávanú Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy;
 - f) nákladov na špeciálne nástroje a iné príslušenstvo potrebné na riadnu prevádzku a údržbu Diela;
 - g) nákladov na skúšky a vyhodnotenia akosti vyžadované touto Zmluvou, príslušnými právnymi predpismi a technickými normami vrátane nákladov na skúšobné merania, kontroly, odborný dozor, meracie zariadenia, odborné posudky a pod.;
 - h) nákladov na vzorky a ich predloženie Objednávateľovi;
 - i) nákladov na zabezpečenie návodov a manuálov k prevádzke a údržbe v slovenskom jazyku vrátane nákladov na prípadné zmeny v návodoch a manuáloch k prevádzke a údržbe, ktorých potreba vykonania vyplynie zo skúseností s užívaním Diela počas záručnej doby;
 - j) nákladov spojených so zárukou za akosť Diela a s jej uplatnením;
 - k) nákladov na zriadenie, prevádzkovanie a likvidáciu dočasného zariadenia staveniska podľa požiadaviek Objednávateľa, ochranných konštrukcií, zabratia verejného priestranstva, a to po dobu vykonania Diela;
 - l) nákladov na všetky práce realizované za účelom splnenia podmienok uvedených v príslušnom odovzdanom právoplatnom stavebnom povolení, vrátane geodetických a iných meraní a prieskumov a vrátane nákladov na spracovanie a odovzdanie skutočného zamerania Diela vrátane inžinierskych sietí, ktoré budú zamerané postupne, v priebehu vykonávania diela (pred i po ich zásype);
 - m) nákladov na poistenie podľa čl. 14 tejto Zmluvy;
 - n) nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností a verejných priestorov pred začatím vykonania Diela, nákladov na ochranu majetku a odstránenie prípadných škôd, za ktoré podľa tejto zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ;
 - o) nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi;
 - p) nákladov na ochranu a údržbu vykonanej časti Diela, materiálov, technológií a iných vnesených alebo uložených vecí nachádzajúcich sa na Stavenisku, ktoré neboli odovzdané objednávatelovi v rámci čiastkového preberania stavby;
 - q) nákladov na udržanie poriadku a čistoty na stavenisku a na odstraňovanie znečistení a poškodení komunikácií, ku ktorých dôjde v priebehu vykonania Diela;
 - r) nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržiavanie, premiestnenie existujúcich a Zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na Stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, a to podľa
-



podmienok stanovených ich správcom (vlastníkom), vrátane nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov počas vykonania diela v ich dotknutom okolí.

- 6.5 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutie Objednávateľa o znížení rozsahu diela v zmysle tejto Zmluvy; v takomto prípade sa znižuje cena za Dielo o cenu prác, materiálov, výrobkov a pod., ktoré na základe tohto rozhodnutia Objednávateľa nebudú vykonané alebo dodané, to neplatí, ak Zhotoviteľ už materiály a/alebo výrobky pre realizáciu Diela zabezpečil predtým dňom oznámenia rozhodnutia Objednávateľa o znížení rozsahu Diela, pričom platí, že takýto materiál a/alebo výrobok odovzdá Objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od oznámenia rozhodnutia Objednávateľa o znížení rozsahu Diela a o takýto materiál a /alebo výrobky sa cena Diela nezníži. Rozhodnutie Objednávateľa o znížení rozsahu Diela podľa tejto zmluvy, musí mať formu písomného dodatku k tejto Zmluve, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje takýto dodatok uzatvoriť.

7. Naviac práce a menej práce

- 7.1 **Naviac práce** sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v tejto Zmluve ani v dohodnutej cene za Dielo. Takýmito naviac prácami sú:
- a) práce, ktoré si Objednávateľ objednal dodatočne;
 - b) práce, ktoré musia byť vykonané z oprávnených rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy či samosprávy (v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi a nejedná sa o práce, ktorých vykonanie bolo nariadené v dôsledku porušenia povinností zo strany Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto zmluvy).
- 7.2 V prípade zmeny rozsahu prác, vypracuje Zhotoviteľ cenovú ponuku podľa požiadaviek Objednávateľa, pričom pre ocenenie naviac prác bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo Výkaze výmer prác a dodávok, bude používať ceny, ktorými Zhotoviteľ ocenil jednotlivé položky vo svojej cenovej ponuke;
 - b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali vo Výkaze výmer prác a dodávok, predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi ich ocenenie v maximálnej výške podľa cenárskeho programu CenKros ku dňu predloženia nacenenia.
- 7.3 Naviac práce môže Zhotoviteľ realizovať len v prípade, ak ich presný rozsah a cena budú dohodnuté v osobitne uzatvorenom písomnom dodatku k tejto Zmluve. V prípade, ak naviac práce budú vyžadovať aj zmenu časového harmonogramu pôvodného postupu prác, je Zhotoviteľ povinný do dodatku navrhnúť a zapracovať aj zmenu časového harmonogramu postupu prác. V prípade ak dodatok nebude obsahovať zmenu časového harmonogramu postupu prác, nevznikne Zhotoviteľovi nárok na posun alebo akúkoľvek úpravu pôvodného časového harmonogramu postupu prác.
- 7.4 V prípade, ak vznikne potreba naviac prác a od momentu vzniku potreby naviac prác nemôže Zhotoviteľ ďalej pokračovať v prácach, pretože bez ich realizácie nie je možné ďalej pokračovať, resp. nie je zrejmé ako má Zhotoviteľ ďalej pokračovať, prerušuje sa harmonogram postupu prác uvedený v tejto Zmluve o dobu, o ktorú vznikla potreba naviac prác až do momentu účinnosti dodatku k tejto Zmluve, v ktorom budú dohodnuté podmienky vykonania naviac prác alebo do momentu, kedy Objednávateľ rozhodne o nevykonaní naviac prác a dá pokyn Zhotoviteľovi o ďalšom postupe v prácach, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Takýto posun časového harmonogramu prác sa nepovažuje za porušenie povinností zo strany Zhotoviteľa a nezakladá právo Objednávateľa uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie za takýto posun časového harmonogramu prác.
- 7.5 **Menej práce** sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré sú zahrnuté v predmete tejto zmluvy a v dohodnutej cene a:
- a) Objednávateľ na ich vykonaní netrvá alebo ich vylúčil;
 - b) Zhotoviteľ na základe svojich odborných skúseností považuje ich vykonanie za nadbytočné k riadnemu dokončeniu Diela;



NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, SK-085 01 Bardejov

c) nesmú byť vykonané v zmysle rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy, či orgánov samosprávy (v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi).

- 7.6 V prípade, ak došlo k potrebe menej prác a Zhotoviteľ v súlade s bodom 7.5 tejto Zmluvy tieto práce alebo dodávky materiálov nevykoná, nevzniká Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie ceny za Dielo za takto nevykonané menej práce a materiál a Zhotoviteľ je povinný tieto menej práce a materiál nefakturovať Objednávateľovi. Súpis zoznamu menej prác musí byť odsúhlasený oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán.

8. Platobné podmienky

- 8.1 Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na Dielo podľa tejto zmluvy.
- 8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Dielo postupne (po častiach), na základe **čiastkových faktúr a konečnej (zúčtovacej) faktúry** Zhotoviteľa, pričom je povinný jednotlivé časti Diela vyúčtovať Objednávateľovi overiteľným a preukázateľným spôsobom.
- 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať čiastkové faktúry **jedenkrát štvrťročne**, vždy najneskôr do 15-teho dňa mesiaca nasledujúceho po skončení príslušného štvrťroka. Štvrťročná čiastková faktúra sa rozumie – faktúra vystavená vždy po ukončení v poradí každého tretieho mesiaca od účinnosti zmluvy (napr. zmluva účinná od 01.10.2024 prvá fakturácia je za plnenia do 31.12.2024, ďalšia fakturácia je za plnenia do 31.03.2025, atď.) Zhotoviteľ je oprávnený v čiastkovej faktúre vyúčtovať Objednávateľovi skutočne vykonané práce a dodávky v danom štvrťroku, pričom za skutočne vykonané práce a dodávky sa považujú práce a dodávky uvedené v Súpise vykonaných prác a dodávok, ktorý je vopred odsúhlasený technickým dozom Objednávateľa, alebo inou na to Objednávateľom poverenou osobou. Technický dozor alebo iná oprávnená osoba Objednávateľa odsúhlasí Súpis vykonaných prác a dodávok predložených Zhotoviteľom jedine za podmienky, že v súpise Zhotoviteľ dodrží poradie a cenu položiek po stavebných objektoch a profesiách tak, ako boli uvedené v ocenenom Výkaze výmer prác a dodávok Zhotoviteľa, ktorý predložil Objednávateľovi v rámci verejného obstarávania, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Technický dozor alebo iná oprávnená osoba Objednávateľa vykoná overenie Zhotoviteľom predloženého Súpisu vykonaných prác a dodávok vždy najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jeho predloženia Zhotoviteľom. Táto lehota sa prerušuje, ak Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi Súpis vykonaných prác a dodávok z dôvodu jeho vady, chyby alebo neúplnosti. Predloženie takéhoto Súpisu vykonaných prác a dodávok sa bude realizovať jeho zaslaním na kontaktnú adresu (poštovú alebo e-mailovú) technického dozoru alebo inej oprávnenej osoby Objednávateľa. Potvrdené súpisy vykonaných prác a dodávok a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami obidvoch Zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr.
- 8.4 Po riadnom odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia a riadnemu užívaniu diela, po odovzdaní všetkých dokumentov, kolaudačného rozhodnutia, všetkých prevádzkových dokumentov, revízijských správ, certifikátov, návodov na obsluhu a všetkých iných dokladov, ktoré je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi **konečnú faktúru**, ktorou vykoná celkové finančné vysporiadanie ceny za Dielo.
- 8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neuplatňuje **zádržné**.
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje k protokolárnemu odovzdaniu a prevzatíu diela predložiť **garančnú zábezpeku**, vystavenou inštitúciou, ktorá má povolenie NBS podľa všeobecne platných právnych predpisov SR pôsobiť ako banka na území SR, pričom bankovou zárukou sa rozumie doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky ako záväzku banky uspokojiť Objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi titulom zodpovednosti Zhotoviteľa za vady Diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, najviac však do výšky **5 %** z ceny za dielo bez DPH, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako ju Objednávateľ k tomu písomne vyzve. Banková záruka musí byť neodvolateľná, bezpodmienečná a musí trvať po celú záručnú dobu podľa čl. 13 tejto Zmluvy. V prípade jej čerpania počas záručnej doby, je Zhotoviteľ povinný doplniť bankovú záruku do jej pôvodnej výšky, pričom jej doplnením sa rozumie rozšírenie existujúcej bankovej záruky alebo predloženie novej bankovej záruky.
- 8.7 Objednávateľ musí odsúhlasiť znenie bankovej záruky, pričom si vyhradzuje právo toto znenie neschváliť.



NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, SK-085 01 Bardejov

- 8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť z bankovej záruky, svoje nároky z väd diela, nároky na zmluvnú pokutu, nároky na náhradu škody alebo ine straty a náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa.
- 8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči Subdodávateľom (tak ako je tento pojem zadefinovaný v čl. 9.3 písm. g) tejto Zmluvy) a prípadne požadovať od Zhotoviteľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim Subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže a/alebo nepreukáže, že subdodávateľ neplnil Zhotoviteľovi riadne a včas a z tohto titulu nemá subdodávateľ nárok na úhradu, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu akejkoľvek čiastkovej faktúry a/alebo konečnej (zúčtovacej) faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči Subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platieb zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania so splnením svojho splatného záväzku.
- 8.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ ku dňu uzavretia tejto Zmluvy zloží na účet Objednávateľa **výkonovú zábezpeku** v sume rovnajúcej sa **10 %** z ceny za dielo bez DPH. Výkonová zábezpeka bude slúžiť ako výkonová záruka a bude Zhotoviteľovi vrátená do 30 (tridsiatich) dní od splnenia Diela (bod 9.3 písm. g) tejto zmluvy) v prípade, že nedôjde k predčasnému ukončeniu tejto Zmluvy a celé Dielo bude Zhotoviteľom riadne a však dokončené a odovzdané Objednávateľovi; v opačnom prípade bude výkonová zábezpeka vrátená do 30 (tridsiatich) dní od predčasného ukončenia tejto zmluvy s tým, že suma vracanej výkonovej zábezpeky bude ponížená o nároky Objednávateľa vyplývajúce mu z tejto Zmluvy alebo právnych predpisov v dôsledku predčasného ukončenia tejto Zmluvy. Zloženie výkonovej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety môže Zhotoviteľ nahradiť predložením neodvolateľnej bankovej záruky (vystavenou inštitúciou, ktorá má povolenie NBS podľa všeobecne platných právnych predpisov SR pôsobiť ako banka na území SR), v zmysle ktorej banka Objednávateľovi na požiadanie vyplatí do 30 (tridsiatich) dní od doručenia žiadosti Objednávateľa sumu do výšky 10 % z ceny za dielo bez DPH na úhradu nárokov vyplývajúcich Objednávateľovi z tejto Zmluvy alebo právnych predpisov v prípade, že dôjde k predčasnému ukončeniu tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na spôsob predčasného ukončenia. Text návrhu znenia záručnej listiny bankovej záruky musí byť vopred odsúhlasený Objednávateľom. Výkonová zábezpeka bude tiež Zhotoviteľovi vrátená do 30 (tridsiatich) dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ predčasne ukončí túto zmluvu z dôvodov na strane Objednávateľa.
- 8.11 Každá faktúra Zhotoviteľa musí byť teda zostavená prehľadne, Zhotoviteľ pri fakturovaní jednotlivých položiek musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je uvedené v ním ocenenom Výkaze výmer prác a dodávok. Prílohou každej faktúry Zhotoviteľa bude:
- a) zástupcom Objednávateľa potvrdený Súpis vykonaných prác a dodávok vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác a dodávok;
 - b) zisťovací protokol podpísaný obidvomi Zmluvnými stranami;
 - c) rekapitulácia stavebných prác;
 - d) prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác a dodávok.
- 8.12 Každá faktúra Zhotoviteľa bude predložená Objednávateľovi v **štyroch rovnopisoch**.
- 8.13 Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a ďalších súvisiacich platných právnych predpisov SR. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
- a) označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa, adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo faktúry, údaje o zápise Zhotoviteľa v obchodnom, resp. inom registri;
 - b) číslo zmluvy a označenie Diela;
 - c) dátum vyhotovenia faktúry, splatnosti faktúry a dátum dodania;
 - d) označenie peňažného ústavu a čísla účtu IBAN Zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť a to v súlade s Čl. 1. tejto Zmluvy;
 - e) celkovú fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok (vrátane DPH);
 - f) pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
-



NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, SK-085 01 Bardejov

- 8.14 Objednávateľ bude hradiť faktúry Zhotoviteľovi bezhotovostne - prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre; zmluvné strany sa dohodli, že za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
- 8.15 Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ je subjektom verejného práva (podľa § 261 ods. 3 písm. d) a § 261 ods. 4 písm. a), b) Obchodného zákonníka) a zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, podľa § 340b ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka, že Objednávateľ je ako dlžník povinný plniť svoje peňažné záväzky v **lehote splatnosti 60 (šesťdesiat) dní** odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry Objednávateľovi; Zhotoviteľ vyhlasuje, že takéto výslovné zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku nie je v hrubom nepomere k jeho právam a povinnostiam vyplývajúcim mu z tohto záväzkového vzťahu (podľa § 369d Obchodného zákonníka), a že takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku.
- 8.16 V prípade chybné vystavenej faktúry je Zhotoviteľ povinný nedostatky faktúry odstrániť do 3 (troch) pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na odstránenie nedostatkov; v takomto prípade začne nová lehota splatnosti faktúry plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 8.17 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy jednostranne započítať svoje nároky, ktoré má voči Zhotoviteľovi z titulu tejto Zmluvy (napr. zmluvné pokuty, iné sankcie, náklady alebo náhradu škody, a pod.), proti pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknutých mu z titulu tejto zmluvy, najmä z titulu ceny za Dielo.
- 8.18 Ak je Objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká Zhotoviteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať od Objednávateľa vo výške platných právnych predpisov.
- 8.19 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet tejto Zmluvy je financovaný zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti a z kapitálových výdavkov objednávateľa. V prípade, ak sa ustanovenia tejto Zmluvy dostanú do rozporu s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, Zmluvné strany sa dohodli, že prednosť majú ustanovenia Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu a nimi sa budú aj pri vzájomných vzťahoch riadiť. Za účelom odstránenia rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu s touto Zmluvou, sa Zhotoviteľ zaväzuje, že na základe výzvy Objednávateľa a bez zbytočného odkladu uzavrie s Objednávateľom písomný dodatok k tejto Zmluve, ktorým v nevyhnutnej miere upraví svoje vzájomné práva a povinnosti tak, aby tieto boli v súlade so Zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
- 8.20 Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že **neprevedie nijaké práva a povinnosti** (záväzky) vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt (napr. nepostúpi pohľadávku a pod.), neprijme ručenie, nevloží akúkoľvek pohľadávku alebo právo z tejto zmluvy ako vklad do obchodnej spoločnosti, nezriadi na akúkoľvek pohľadávku záložné právo alebo iné právo tretej osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Zhotoviteľ berie na vedomie, že súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR, v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 7/2017 zo dňa 25.septembra 2017. V prípade porušenia tejto povinnosti sa bude považovať takýto úkon za neplatný právny úkon. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvných strán, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane, a tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

9. Subdodávateľia

- 9.1 **Subdodávateľ** je právnická alebo fyzická osoba, ktorej Zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania Diela alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok alebo služieb súvisiacich so zhotovením Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Subdodávateľ“).
- 9.2 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti Subdodávateľom za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Pri vykonávaní diela Subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči Subdodávateľom Zhotoviteľa. Prvý zoznam známych Subdodávateľov v čase uzavretia tejto zmluvy je uvedený v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy (ďalej len “Zoznam



Subdodávateľov”).

- 9.3 V prípade ak Zhotoviteľ poverí vykonaním prác a dodávok na časti Diela v zmysle tejto zmluvy Subdodávateľ, je povinný:
- a) vopred, minimálne 5 (päť) pracovných dní pred prvým plánovaným využitím Subdodávateľa, musí požiadať Objednávateľa, resp. osoby ním určené o odsúhlasenie subdodávateľa, ktorý bol Zhotoviteľom vybraný, ako aj poskytovať detailný popis každého Subdodávateľa (minimálne názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a údaje kontaktnej osoby Subdodávateľa spoločne s kontaktom na ňu, predmet subdodávky, podiel zákazky, rozsah jemu zverených prác, dodávok alebo služieb, čas vykonania, údaj o zápise Subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora, ak je nutný). Informácie o zariadeniach a materiáloch, ktoré sa majú použiť, výrobcu, miesto výroby a dátum dodávky je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi v prípade písomnej výzvy Objednávateľa na poskytnutie týchto informácií s uvedením konkrétnych druhov materiálov a zariadení;
 - b) pravidelne počas platnosti tejto zmluvy aktualizovať zoznam Subdodávateľov, t.j. aktualizovať údaje o existujúcich Subdodávateľoch a doplniť nových Subdodávateľov, ako aj určiť podiel, akým sa jednotliví Subdodávatelia podieľajú na plnení predmetu tejto Zmluvy, a zaslať ho v písomnej forme Objednávateľovi. Za pravdivosť a úplnosť údajov v zozname Subdodávateľov zodpovedá Zhotoviteľ;
 - c) pri podpise tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi v zozname prvých Subdodávateľov zároveň aj čestné vyhlásenie, že každý Subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, pričom Objednávateľ si tieto skutočnosti v prípade pochybností môže sám overiť vyžiadaním si potrebných dokladov podľa § 32, príp. § 152 Zákona o verejnom obstarávaní (viď Príloha č. 5 tejto Zmluvy). Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak Objednávateľ zistí, že Subdodávateľ nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní, je Objednávateľ oprávnený zakázať takémuto Subdodávateľovi vstup na stavenisko alebo mu zakázať akokoľvek sa podieľať na zhotovovaní Diela;
 - d) písomne informovať technický dozor Objednávateľa o Subdodávateľovi;
 - e) zabezpečovať, aby boli všetci Subdodávatelia oboznámení s obsahom práv a povinností, ktoré im vyplývajú z tejto Zmluvy, a v plnom rozsahu dodržiavali všetky podmienky a povinnosti z tejto Zmluvy;
 - f) okamžite odstraňovať prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov porušenie povinnosti Subdodávateľom, ak také nastane, a minimalizovať z toho vyplývajúce dôsledky, vrátane, ak je to vhodné, výmeny Subdodávateľa, ktorý porušil svoje povinnosti;
 - g) v plnom rozsahu vyplácať Subdodávateľov za všetky riadne a včas poskytnuté subdodávateľské služby a uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti Diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo;
 - h) zabezpečiť, aby všetci Subdodávatelia Zhotoviteľa podľa Prílohy č. 5 tejto Zmluvy, t.j. tak prví známi Subdodávatelia v čase uzavretia tejto zmluvy, ako aj ďalší Subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora, boli v čase uzavretia tejto zmluvy resp. v čase uzatvorenia dodatku zmluvy súvisiacej so zmenou Prílohy č. 5 tejto Zmluvy a počas platnosti tejto Zmluvy resp. dodatku k Zmluve zapísaní v registri partnerov verejného sektora. V prípade, ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu niektorého Subdodávateľa z registra, je Zhotoviteľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto Zmluvy prostredníctvom takéhoto Subdodávateľa. Porušenie povinnosti vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora alebo nesplnenie povinnosti vykonať zápis oprávnenej osoby do registra partnerov verejného sektora včas, v zmysle § 10 ods. 2 tretej vety Zákona o registri partnerov verejného sektora, bude mať za následok, že Objednávateľ, s ktorým Zhotoviteľ uzavrel túto Zmluvu, nemusí plniť svoje zmluvné povinnosti voči Zhotoviteľovi, a nedostane sa tým do omeškania so splnením svojho záväzku;
 - i) kedykoľvek počas realizácie Diela vydať Objednávateľovi na základe jeho žiadosti potvrdenie o tom, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči Subdodávateľom a preukázať túto skutočnosť relevantnými dokladmi a/alebo preukázať, že subdodávateľ neplnil Zhotoviteľovi riadne a včas a z tohto titulu nemá Subdodávateľ nárok na úhradu.
- 9.4 Skutočnosť, že Objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky nijakým spôsobom neobmedzuje zodpovednosť Zhotoviteľa a neznamena v tejto súvislosti vznik žiadnej zodpovednosti pre Objednávateľa, keďže subdodávky nezbavujú Zhotoviteľa žiadnych zmluvných záväzkov alebo zodpovednosti vyplývajúcej mu z tejto zmluvy.
-



Zhotoviteľ zostáva v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť svojich Subdodávateľov, ich zástupcov a zamestnancov tak, ako je Zhotoviteľ zodpovedný za vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť, alebo svojich zamestnancov.

- 9.5 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa uvedenej v odseku 9.3 tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy.

10. Podmienky vykonania diela

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený v zmysle tejto Zmluvy poveriť zhotovením Diela ako celku tretiu osobu.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky Príslušné právne predpisy v súvislosti so zamestnávaním Zamestnancov.
- 10.4 Zhotoviteľ neumožní žiadnemu Zamestnancovi, aby bol na Stavenisku prechodne alebo trvalo ubytovaný.
- 10.5 Zhotoviteľ podnikne a zabezpečí všetky opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti Zamestnancov a Zamestnancov Subdodávateľov v zmysle Príslušných právnych predpisov a bude vyžadovať ich dodržiavanie. V zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, Objednávateľ, ako stavebník, poveruje Zhotoviteľa výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti (§ 5 cit. predpisu) a Zhotoviteľ toto poverenie prijíma. Zhotoviteľ určí na Stavenisku osobu, ktorá bude zodpovedať za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia Zamestnancov na Stavenisku. Táto osoba bude pre túto prácu spôsobilá a bude mať právo vydávať pokyny a vykonávať bezpečnostné opatrenia na zamedzenie pracovných úrazov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu podrobne informovať Objednávateľa o všetkých pracovných úrazoch na Stavenisku.
- 10.6 Zhotoviteľ podnikne všetky opatrenia na zamedzenie protizákonného alebo inak nevhodného chovania Zamestnancov a na udržanie poriadku a ochranu života a zdravia osôb a majetku v okolí Staveniska zapríčineného konaním Zamestnancov.
- 10.7 Zamestnanci Zhotoviteľa, ktorí sa osobne zúčastňujú plnenia úloh Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ako aj fyzické osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu, ktorí sa v mene Zhotoviteľa podieľajú na vykonávaní Diela musia byť primerane kvalifikovaní a skúsení. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvolanie akéhokoľvek zamestnanca Zhotoviteľa alebo zamestnanca Subdodávateľa z plnenia úloh Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ odmietne jeho účasť na plnení úloh Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy z dôvodu, že tento zamestnanec zhotoviteľa alebo zamestnanec Subdodávateľa pri plnení svojich pracovných a iných úloh opakovane, napriek písomnému upozorneniu:
- a) porušuje právne predpisy a/alebo povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúce z tejto Zmluvy;
 - b) ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných zamestnancov Zhotoviteľa alebo tretích osôb;
 - c) poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo majetok Objednávateľa alebo tretích osôb;
 - d) nedodržiava potrebnú odbornú starostlivosť pri plnení povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť na zhotovenie Diela osoby vo výkone trestu.
- 10.9 Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi všetky informácie týkajúce sa jeho stavbyvedúceho najneskôr v deň uzatvorenia tejto Zmluvy.
- 10.10 Osoby Stavbyvedúcich podliehajú predchádzajúcemu schváleniu Objednávateľom. Za účelom splnenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku bol vždy počas vykonávania Diela prítomný hlavný Stavbyvedúci alebo jeho kvalifikovaný zástupca. Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je Objednávateľ oprávnený vydať pokyn na prerušenie prác na Diele až do doby splnenia povinnosti Zhotoviteľa. Náklady spojené s takým prerušením prác znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ, pričom Časový harmonogram nie je dotknutý. Stavbyvedúci prijímajú pokyny Objednávateľa.



NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, SK-085 01 Bardejov

- 10.11 Zhotoviteľ nesmie zabezpečovať žiadne činnosti pri zhotovovaní Diela prostredníctvom osôb, ktoré Zhotoviteľ nelegálne zamestnáva. Zároveň je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby Subdodávateľa nezabezpečovali žiadne činnosti pri zhotovovaní Diela prostredníctvom osôb, ktoré nelegálne zamestnávajú.
- 10.12 Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam všetkých osôb, ktoré vykonávajú činnosti pri zhotovovaní Diela, a tento zoznam aktualizovať a predkladať Objednávateľovi každú zmenu v tomto zozname. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ, Subdodávateľ Objednávateľovi dodávajú prácu alebo poskytujú službu pri zhotovovaní Diela, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ, Subdodávateľ, neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Uvedený zoznam je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si v prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní s Časovým harmonogramom.
- 10.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby vykonávania Diela kvalifikovaného stavbyvedúceho, ktorý bude v pracovnoprávnom alebo v obdobnom pracovnom vzťahu so Zhotoviteľom, a ktorý bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti súvisiace s vykonaním Diela a je oprávnený prijímať v zastúpení Zhotoviteľa pokyny od Objednávateľa alebo jeho zástupcu s výnimkou pokynov, na základe ktorých môže dôjsť k zmene Diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku vždy prítomný s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie všetkých činností, ktoré patria do kompetencie stavbyvedúceho podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 10.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo tak, aby počas jeho realizácie neboli obmedzované okolité prevádzky nad primeranú mieru (alebo mieru stanovenú platnou legislatívou, ak upravuje špecifické limity) hlukom, prachom, emisiami alebo stavebným a iným odpadom.
- 10.15 Zhotoviteľ na vlastné náklady vykoná a bude udržiavať osvetlenie, inštaluje prenosné osvetlenie, lávky, prechody, zábrany, oplotenie, výstražné a varovné značky a ďalšie bezpečnostné opatrenia všade tam, kde je to pre zaistenie bezpečnosti nutné a potrebné alebo ak to bolo nariadené Objednávateľom z dôvodov zabezpečenia prevádzky Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje k okamžitému odstráneniu všetkých zistených bezpečnostných závad.
- 10.16 Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku; finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene za dielo. V prípade, ak na základe tohto vytýčenia podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí Zhotoviteľ zistí, že bez prekládky týchto vedení a sietí nie je možné Dielo podľa tejto zmluvy realizovať, oznámi túto skutočnosť Objednávateľovi. V prípade, ak Objednávateľ požiada Zhotoviteľa o zabezpečenie prekládky takéhoto vedenia alebo inžinierskej siete, vzniká Zhotoviteľovi nárok na úhradu všetkých nákladov, ktoré v súvislosti s prekládkou tohto vedenia alebo inžinierskej siete vynaloží. Zároveň o dobu, po ktorú bude trvať preloženie takéhoto vedenia alebo inžinierskej siete, sa predlžuje časový harmonogram realizácie diela uvedený v tejto Zmluve.
- 10.17 Zhotoviteľ zabezpečí súčasne s prevzatím staveniska zriadenie ciest na príchod a príjazd na Stavenisko; finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene za Dielo.
- 10.18 Ak v súvislosti so začatím prác na Stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce Zhotoviteľ; finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene za Dielo. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením Diela obstaráva Zhotoviteľ; finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene za Dielo.
- 10.19 Zhotoviteľ obstará povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky; poplatky, prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania a všetky náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene za Dielo.
- 10.20 Zhotoviteľ zabezpečuje v súlade so svojimi potrebami a po odsúhlasení povereným zástupcom Objednávateľa prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov, geodetické práce; všetky náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene za Dielo.
- 10.21 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za ochranu zdravia vlastných zamestnancov a za požiaru ochranu na stavbe. Zvlášť sa upozorňuje Zhotoviteľ na povinnosť, aby
-



NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, SK-085 01 Bardejov

všetci jeho zamestnanci na stavenisku nosili neustále ochranné pracovné prostriedky. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebno-montážneho denníka alebo samostatných zápisov, denne zoznam zamestnancov pracujúcich na stavbe. Všetci zamestnanci Zhotoviteľa vrátane zamestnancov Subdodávateľov budú počas pohybu v objekte stavby viditeľne označení identifikačnými kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. V prípade, ak Zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za vzniknutú škodu, a je povinný ju nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností Zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za poškodzovanie životného prostredia, túto sankciu je povinný uhradiť Zhotoviteľ.

- 10.22 Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať vyhl. č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v platnom znení, a to pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených technických zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.
- 10.23 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na Stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti, ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že Zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti po predchádzajúcom upozornení Objednávateľa na náklady Zhotoviteľa.
- 10.24 Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s vykonaním Diela.
- 10.25 Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať Objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s Objednávateľom na svoje náklady.
- 10.26 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Zhotoviteľ zodpovedá odo dňa prevzatia za Stavenisko, a to až do doby odovzdania a prevzatia diela Objednávateľovi v súlade s touto zmluvou s tým, že je povinný zabezpečiť na svoje náklady stráženie Staveniska vrátane realizovaného diela, na ktorom nesie nebezpečenstvo škody až do jeho odovzdania Objednávateľovi v súlade s touto zmluvou.
- 10.27 Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zák. č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 10.28 Stavebno-montážny denník:
- a) zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebno-montážny denník; do stavebno-montážneho denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä:
- všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania Diela,
 - údaje o odchýlkach od Projektovej dokumentácie alebo od podmienok určených v rozhodnutiach štátnych orgánov a dôvody týchto odchýlok,
 - faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie Diela, najmä dodržiavanie harmonogramu, a to najmä poveternostné podmienky vo vzťahu k zhotovovaniu Diela obzvlášť pri prácach s mokrým výrobným procesom, pri zemných prácach a terénnych úpravách,
 - údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa, najmä o uskutočnených nápravných opatreniach,
 - dátum návštevy Staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
 - zápisy Objednávateľa alebo akýchkoľvek iných osôb poverených Objednávateľom výkonom časti Diela,
 - zápisy Projektanta, geodeta a kartografa Diela,
 - informácie o klimatických a iných podmienkach realizácie stavby, ktoré môžu mať zásadný vplyv na harmonogram realizácie Diela,
-



NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, SK-085 01 Bardejov

- údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy;
 - b) denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne môže tak urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy v stavebno-montážnom denníku technický dozor Objednávateľa, zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia Objednávateľa.;
 - c) ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom Objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 (troch) pracovných dní svoje vyjadrenie; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí;
 - d) ak je na stavbe technický dozor Objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr do 1 (jednej) hodiny od požiadania. Pokiaľ sú súčasťou záznamov Stavebného denníka pripomienky, žiadosti, resp. stanoviská Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, zaväzuje sa ich Zhotoviteľ doručiť zároveň spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu, zapíše to do 2 (dvoch) pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 10.29 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 10 (desať) pracovných dní vopred, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich Subdodávateľov jednotlivých objektov, častí, celkov, strojov a zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela. Prizvaní zástupcovia Zhotoviteľa a Subdodávateľov sú povinní zúčastniť sa na preberacom konaní.
- 10.30 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Zhotoviteľovi súhlas s užívaním všetkých nehnuteľností, na ktorých bude realizované Dielo, s prechodom pešo a prejazdom osobnými a nákladnými vozidlami Zhotoviteľa a tretích osôb poverených Zhotoviteľom po určených komunikáciách a koridoroch podľa potreby Zhotoviteľa alebo ním poverených osôb, po celú dobu vykonávania Diela až do dokončenia Diela s tým, že Zhotoviteľ je povinný rešpektovať Objednávateľom určené podmienky vjazdu a výjazdu motorových vozidiel a techniky na stavenisko, a zodpovedá za znečisťovanie prístupových komunikácií. Zhotoviteľ berie zodpovednosť za všetky osoby, ktoré sa na stavenisku budú nachádzať v príčinnej súvislosti s realizáciou Diela.
- 10.31 Objednávateľ doručí Zhotoviteľovi všetky informácie týkajúce sa jeho technického dozoru najneskôr v deň odovzdania staveniska.
- 10.32 Objednávateľ alebo ním poverená osoba sú oprávnení kontrolovať spôsob vykonávania Diela; v súvislosti s tým má Objednávateľ právo kedykoľvek požadovať prístup na Stavenisko, pričom kontrola sa bude vykonávať vo forme **kontrolných dní** minimálne jedenkrát za týždeň, ak sa zmluvné strany nezhodnú inak podľa individuálnej potreby, kontrolných dní sa zúčastnia osoby zvolané Objednávateľom, vždy za prítomnosti zástupcu Zhotoviteľa, a za účasti jeho stavbyvedúceho.
- 10.33 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať, či zamestnanci Zhotoviteľa alebo zamestnanci Subdodávateľa nevstupujú na stavenisko pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných alebo omamných látok. Zhotoviteľ, zamestnanci Zhotoviteľa a zamestnanci Subdodávateľa sa zaväzujú strpieť vykonávanie kontroly podľa predchádzajúcej vety a poskytovať pri nej Objednávateľovi nevyhnutnú súčinnosť. Objednávateľ je oprávnený dávať Zhotoviteľovi pokyn v prípade zistenia nedostatkov na ich odstránenie, v prípade zistenia závažných nedostatkov týkajúcich sa BOZP a PO je oprávnený na náklady Zhotoviteľa rozhodnúť o prerušení prác až do odstránenia týchto nedostatkov.
- 10.34 V prípade, ak Objednávateľ zistí, že zamestnanci Zhotoviteľa, resp. Subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté povinnosti podľa tejto zmluvy, môže odstúpiť od tejto zmluvy bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných, s tým súvisiacich vzniknutých nákladov.
- 10.35 Pre účely kontroly priebehu zhotovovania diela organizuje Objednávateľ kontrolné dni v termínoch
-



nevyhnutných pre riadne vykonávanie kontroly, spravidla 1 x týždenne v termíne dohodnutom oboma zmluvnými stranami. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre Zhotoviteľa na vykonanie prác.

- 10.36 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať povinnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 10.37 Zhotoviteľ je povinný Dielo vykonať prostredníctvom osôb, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní, resp. prostredníctvom osôb, ktoré spĺňajú totožné podmienky týkajúce sa vzdelania, odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie. Popis kľúčových odborníkov s uvedenými požiadavkami tvorí Prílohu č. 6 tejto Zmluvy. V prípade, ak nastane situácia, že bude potrebné nahradiť kľúčového odborníka, nový kľúčový odborník musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní uvedené v súťažných podkladoch verejnej súťaže v zmysle Prílohy č. 6 tejto Zmluvy. Každú výmenu kľúčového odborníka musí písomne schváliť Objednávateľ a to formou písomného dodatku k Zmluve. V prípade, že k výmene kľúčového odborníka dôjde bez súhlasu Objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11. Odovzdanie a prevzatie diela a vlastnícke právo k dielu (časti diela)

- 11.1 Zhotoviteľ dokončí Dielo, resp. časť Diela úspešným vykonaním komplexných skúšok. Komplexným vyskúšaním Zhotoviteľ preukazuje, že Dielo, resp. časť Diela je kvalitné a schopné prevádzky. Podmienkou prevzatia Diela Objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a schválenou Projektovou dokumentáciou, revízií a pod. v zmysle ustanovení tejto Zmluvy. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať v stavebno-montážnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred Objednávateľa k účasti na všetkých skúškach a komplexnom vyskúšaní. Ak sa Objednávateľ nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky a komplexné vyskúšanie bez jeho účasti. Zhotoviteľ uhrádza náklady prípadného neúspešného komplexného vyskúšania a náklady ďalšej prípravy na komplexné vyskúšanie, ak komplexné vyskúšanie nebolo úspešné z dôvodov na strane Zhotoviteľa.
- 11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred, a to nahlásením poverenému zástupcovi Objednávateľa a zápisom v stavebno-montážnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa; iba ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, odkrytie prác bude na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať Objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie Diela budú nové, prvej akosti a budú zodpovedať všetkým platným normám a smerniciam o stavebných výrobkoch platných v EÚ.
- 11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje pred termínom prevzatia Diela, resp. jeho časti, Objednávateľom uviesť všetky technologické zariadenia a zariadenia spojené s prevádzkou Diela do činnosti, bezplatne previesť ich nastavenie, doladenie a komplexné skúšky v trvaní 72 hodín nepretržite a vyskúšanie všetkých technologických zariadení a ich funkcií. Pre každú skúšku bude zhotovený samostatný zápis, ktorý bude súčasťou Preberacieho protokolu, resp. jeho časti. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s Dielom, resp. jeho častí aj dve vyhotovenia projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s Dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu diela a ostatnú dokumentáciu. Finančné náklady na vypracovanie tejto dokumentácie a dokladov znáša Zhotoviteľ.



NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, SK-085 01 Bardejov

- 11.5 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 10 (desať) pracovných dní vopred, kedy bude Dielo, resp. jeho časť, pripravené na odovzdanie a prevzatie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich Subdodávateľov jednotlivých objektov, častí, celkov, strojov a zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne odovzdanie a prevzatie diela. Prizvaní zástupcovia Zhotoviteľa a Subdodávateľov sú povinní zúčastniť sa na preberacom konaní.
- 11.6 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo, resp. jeho časť, jeho riadnym ukončením a odovzdaním Objednávateľovi za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných právnymi alebo technickými predpismi.
- 11.7 Odovzdanie a prevzatie Diela ako celku sa uskutoční v viacerých fázach:
- a) Preberacie konanie - čiastkové,
 - b) Finálne preberacie konanie.
- 11.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude odovzdávať Dielo Objednávateľovi po častiach, Čiastkovými preberacími protokolmi. Podmienkou odovzdania časti diela musí byť vykonanie a ukončenie časti Diela v rozsahu objektovej skladby a prevádzkových súborov bližšie vymedzených v Projektovej dokumentácii Objednávateľa, pričom časť Diela pripravená na odovzdanie bude určená dohodou zmluvných strán na osobných rokovaniach zástupcov zmluvných strán.
- 11.9 Finálne preberacie konanie sa uskutoční na základe výzvy Zhotoviteľa na prevzatie Diela doručenej Objednávateľovi v deň určený vo výzve. Zhotoviteľ je oprávnený doručiť výzvu po riadnom ukončení Diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov spísaných v Preberacom protokole a v Čiastkových preberacích protokoloch vzťahujúcich sa na Dielo. Finálne preberacie konanie bude spočívať z komplexnej prehliadky Diela a kontroly odstránenia väd a nedorobkov Diela spísaných v Preberacom protokole a v Čiastkových preberacích protokoloch.
- 11.10 Zmluvné strany berú na vedomie, že konania o odovzdaní a prebratí jednotlivých častí Diela (tzv. čiastkové preberacie konania), nie sú totožné so splnením diela v zmysle bodu 11.20 tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude na Dielo (časť Diela) vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, toto rozhodnutie nemá vplyv na vady a nedorobky časti Diela, ktorými bude časť Diela trpieť v čase jeho prevzatia Objednávateľom.
- 11.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ prevezme jednotlivé časti Diela v stanovenom termíne riadne dokončené a bez väd a nedorobkov nebrániacich riadnemu užívaniu Diela.
- 11.12 **Vadou sa rozumie:** každá odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovená Projektovou dokumentáciou Objednávateľa vrátane ich prípadných zmien, touto Zmluvou, všetkými dokumentmi, ktoré boli podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a právnymi predpismi.
- Nedorobkom sa rozumie:** nedokončená časť Diela (práca) oproti Projektovej dokumentácii Objednávateľa vrátane ich prípadných zmien, tejto Zmluvy a všetkých dokumentov, ktoré boli podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy okrem nevykonaných prác oproti Projektovej dokumentácii (bod 7.5 Zmluvy), ktoré Objednávateľ nepožadoval vykonať.
- 11.13 K prevzatíu a odovzdaniu časti Diela dôjde podpisom **Čiastkového preberacieho** protokolu. Vzhľadom na to, že je v záujme obidvoch zmluvných strán odovzdať jednotlivé časti Diela v termíne podľa tejto Zmluvy a Prílohy č. 2: Časový harmonogram postupu prác, zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie k dosiahnutiu tohto cieľa. Zhotoviteľ vyzve písomne Objednávateľa minimálne 10 (desať) pracovných dní vopred k prevzatíu časti Diela. Termín začatia čiastkového preberacieho konania musí Zhotoviteľ stanoviť tak, aby bolo skončené najneskôr do konca lehoty vykonania celého Diela podľa tejto Zmluvy. V prípade, že sa Objednávateľ bezdôvodne nedostaví na termín prevzatia časti Diela, má sa za to, že časť Diela bola Zhotoviteľom riadne odovzdaná a Objednávateľom prevzatá bez väd a nedorobkov, ak sa nepreukáže opak. V prípade, že Objednávateľ vopred ospravedlní svoju neúčasť na preberaní časti Diela, Zhotoviteľ mu bez zbytočného odkladu oznámi nový termín začatia preberacieho konania; ktorý však nebude skôr, ako 7 (sedem) dní od pôvodného navrhnutého termínu preberania diela, resp. jeho časti, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Pokiaľ nový termín pripadne po lehote vykonania celého Diela, má sa za to, že Zhotoviteľ v takomto prípade nenesie zodpovednosť za porušenie
-



povinnosti vykonať Dielo včas.

11.14 **Miestom preberacieho konania** je miesto, kde sa Dielo, resp. jeho časť, vykonávalo. Objednávateľ je povinný k odovzdaniu a prevzatíu časti Diela prizvať osobu vykonávajúcu funkciu technického dozoru. Objednávateľ je oprávnený prizvať k odovzdaniu a prevzatíu časti Diela aj iné osoby, ktorých účasť považuje za nevyhnutnú. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu a prevzatíu časti Diela prizvať stavbyvedúceho a svojich Subdodávateľov.

11.15 Protokol o odovzdaní a prevzatí časti Diela ďalej musí obsahovať:

- a) údaje o Zhotoviteľovi, jeho Subdodávateľoch a Objednávateľovi,
- b) opis časti Diela, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia,
- c) dohodu o spôsobe a termíne vypratania staveniska, (ak sa týka finálneho preberania)
- d) termín, od ktorého začína plynúť záručná doba,
- e) vyhlásenie Objednávateľa, či časť diela preberá alebo nepreberá.

11.16 K čiastkovému preberaciemu konaniu Zhotoviteľ pripraví 2 pare nasledovných dokladov:

- a) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia časti stavby so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch písomných vyhotoveniach a 1x v elektronickej podobe vo formáte DWG, PDF, DOC;
- b) všetky stavebné denníky;
- c) dokumenty, potrebné ku kolaudačnému konaniu, resp. k získaniu povolenia o Predčasnom užívaní stavby, delené po jednotlivých stavebných objektoch a častiach, pripravené v zmysle platných STN, zákonov a vyhlášok, požiadaviek technickej inšpekcie a inšpektorátu bezpečnosti práce, ktoré budú obsahovať najmä certifikáty, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov a vykonaných skúškach podľa kontrolného a skúšobného plánu a požiadaviek Objednávateľa vo väzbe na ISO normy; pre vylúčenie pochybností o rozsahu a špecifikácie dokladov potrebných ku kolaudačnému konaniu je objednávatel povinný v dostatočnom časovom predstihu poskytnúť zhotoviteľovi zoznam požadovaných dokladov potrebných pre úspešné kolaudačné konanie, resp. k získaniu povolenia o Predčasnom užívaní stavby;
- d) zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu;
- e) revízne správy, revízne knihy, úradné skúšky u vyhradených technických zariadení (elektroinštalácie, bleskozvody, atesty od rozvádzačov, meracie protokoly MaR a pod.);
- f) zápisnice o vyskúšaní zmontovaného zariadenia s vyhodnotením kvality podľa technických noriem a projektovej dokumentácie;
- g) manuály, prevádzkové poriadky a predpisy na užívanie a údržbu predmetu Diela a jeho častí;
- h) atesty na použitie chemikálií a médií od Ministerstva zdravotníctva SR;
- i) geometrický plán a geodetické zameranie skutkového stavu inžinierskych sietí a stavebných objektov v digitálnej a tlačenej forme;
- j) zápisnice o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác;
- k) doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43f, § 47 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov, zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení, zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 133/2013 Z.z.;
- l) zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.);
- m) zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté;
- n) špecifikáciu hnuťelného majetku, ktorý je súčasťou nehnuteľného majetku položkovite – vecne a finančne po jednotlivých objektoch prerokovanú s užívateľom a Objednávateľom;
- o) faktúry s prílohami;
- p) príslušné certifikáty a atesty, resp. vyhlásenia o zhode a záručné listy týkajúce sa predmetných zabudovaných materiálov a dodávok;
- q) doklady o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom počas realizácie diela;
- r) ostatné doklady potrebné ku kolaudácii diela a podľa príslušných STN.

V prípade, ak Zhotoviteľ na čiastkovom preberacom konaní neodovzdá Objednávateľovi doklady uvedené v tomto bode, resp. niektoré z týchto dokladov alebo tieto doklady budú neúplné, nie je Objednávateľ povinný časť Diela prevziať a takáto časť Diela sa bude považovať za nedokončenú a neprevzatú.



11.17 Zhotoviteľ pripraví k Finálnemu preberaciemu konaniu najmä tieto doklady k Dielu:

- a) energetický certifikát;
- b) dielenskú projektovú dokumentáciu a projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v troch písomných vyhotoveniach a 1x v elektronickej podobe vo formáte DWG, PDF, DOC,;
- c) osvedčenia o akosti použitých Stavebných výrobkov,
- d) doklady o preukázaní zhody Stavebných výrobkov,
- e) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach, kontrolách a/alebo meraniach použitých Stavebných výrobkov,
- f) zoznamy zariadení, ktoré sú súčasťou Diela a osvedčenia o ich akosti a kompletnosti, atesty,
- g) návody na montáž, údržbu a obsluhu v slovenskom jazyku v 3 (troch) vyhotoveniach, vrátane digitálnej verzie,
- h) doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení,
- i) správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok pre vyhradené technické zariadenia,
- j) pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
- k) doklad o zaškolení obsluhy budúceho prevádzkovateľa stavby Diela, pokiaľ poverení pracovníci budú k dispozícii,
- l) stavebné denníky,
- m) záverečnú správu geotechnického monitoringu vrátane všetkých príloh,
- n) kompletnú správu o pasportizácii okolia stavby Diela, vrátane všetkých príloh, úvodnej pasportizácie a zhodnotenia vplyvov výstavby na okolie stavby Diela,
- o) protokol o úspešnej komplexnej skúške,
- p) protokol o vykonaní skúšky kvality zrealizovaného zatepľovacieho systému termokamerami,
- q) porealizačné geodetické zameranie stavby
- r) údaje umožňujúce Objednávateľovi vyhotoviť inventárny zoznam v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a súvisiacimi Príslušnými právnymi predpismi a v súlade so vzorom, doručeným Zhotoviteľovi Objednávateľovi.

11.18 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu, resp. jednotlivým častiam Diela riadnym odovzdaním a prevzatím Diela, resp. jeho časti a úplným zaplatením ceny za Dielo, resp. jeho časť.

11.19 Zmluvné strany berú na vedomie, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša Zhotoviteľ, a to až do doby odovzdania jednotlivých častí Diela Objednávateľovi; prebratím jednotlivých častí Diela prechádza nebezpečenstvo škody za časti Diela na Objednávateľa. Prevzatím vecí poskytnutých Objednávateľom na vykonanie Diela prechádza nebezpečenstvo škody na týchto veciach na Zhotoviteľa, a to až do doby odovzdania Diela.

11.20 **Dielo sa považuje za splnené až po splnení nasledovných podmienok:**

- a) musí byť vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu, ak všeobecne záväzné právne predpisy vydanie takéhoto kolaudačného rozhodnutia vyžadujú a súčasne;
- b) musia byť odstránené všetky vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní jednotlivých druhov prác a súčasne;
- c) musia byť odstránené všetky vady a nedorobky zistené alebo vytknuté pri kolaudačnom konaní, ak všeobecne záväzné právne predpisy vyžadujú vydanie kolaudačného rozhodnutia.

11.21 Objednávateľ je povinný doručiť bez zbytočného odkladu Zhotoviteľovi kópiu kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ sú v ňom stanovené povinnosti Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný splniť svoje povinnosti vyplývajúce z kolaudačného rozhodnutia v lehote tam stanovenej, a ak nebola lehota stanovená, tak najneskôr do 15 (pätnástich) dní odo dňa doručenia kópie kolaudačného rozhodnutia.

11.22 Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 5 (piatich) pracovných dní po splnení podmienok uvedených v bode 11.20. tohto článku.



NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, SK-085 01 Bardejov

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v dobe protokolárneho odovzdania a prevzatia jednotlivých častí Diela Objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k riadnemu užívaniu.
- 12.2 **Záručná doba je 60 mesiacov** a začína plynúť dňom písomného odovzdania a prevzatia časti diela na základe čiastkového Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného zástupcami obidvoch Zmluvných strán. Na zabudované výrobky a technológie dodávané Zhotoviteľom na predmetnú stavbu (Dielo), ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby, sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov.
- 12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia Objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa písomne, v lehote najneskôr do 30 (tridsať) dní od zistenia vady diela, pričom v reklamacii vadu popíše a oznámi Zhotoviteľovi voľbu svojho nároku, vyplývajúcu z vady Diela, ktorú si uplatňuje. Za písomnú formu sa považuje aj zaslanie reklamácie vady na e-mailovú adresu Zhotoviteľa. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí Zhotoviteľovi odstránenie vady Diela, pričom aj v tomto prípade sa za písomnú formu považuje zaslanie potvrdenia na e-mailovú adresu Objednávateľa, z ktorej Objednávateľ zaslal Zhotoviteľovi reklamáciu vady.
- 12.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vadu uplatnenú v rámci záručnej doby odstrániť bezodkladne, najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa jej nahlásenia. V prípade, ak povaha vady a aktuálne počasie v dobe jej uplatnenia, neumožňuje jej odstránenie v stanovenej lehote, dohodnú zmluvné strany písomne dlhšiu dobu odstránenia vady.
- 12.5 Ak Zhotoviteľ vadu uplatnenú v rámci záručnej doby neodstráni v stanovenom alebo dohodnutom termíne podľa bodu 12.4 tejto zmluvy a vadu neodstráni ani v dodatočne poskytnutej náhradnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 (päť) pracovných dní, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi do 14 (štrnástich) dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce zaslanej na adresu sídla Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi.
- 12.6 Záručná doba pre opravené časti Diela bude predĺžená o čas, v ktorom časť Diela nebola prevádzkyschopná.

13. Zmluvné pokuty

- 13.1 Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním Diela podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu, ktorú Zhotoviteľ zaplatí vo výške 0,05 % z ceny za Dielo bez DPH dohodnutej v tejto Zmluve, a to za každý deň omeškania počas prvých 30 (tridsať) dní omeškania a zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za Dielo bez DPH dohodnutej v tejto Zmluve za každý ďalší deň omeškania presahujúci prvých 30 (tridsať) dní omeškania.
- 13.2 Ak je Zhotoviteľ v omeškaní so zaplatením výkonovej zábezpeky podľa bodu 8.10 tejto Zmluvy, Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu, ktorú Zhotoviteľ zaplatí vo výške 0,01 % z ceny za Dielo bez DPH dohodnutej v tejto Zmluve, a to za každý deň omeškania počas prvých 30 (tridsať) dní omeškania a zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za Dielo bez DPH dohodnutej v tejto Zmluve za každý ďalší deň omeškania presahujúci prvých 30 (tridsať) dní omeškania. Toto platí bez ohľadu na právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorú týmto Zhotoviteľ Objednávateľovi spôsobil.
- 13.3 Ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností, ktoré sú uvedené v čl. 10 tejto zmluvy (s výnimkou bodu 10.11 a 10.12), je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR, a to za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek z uvedených povinností, a to aj opakovane.
- 13.4 Ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností, ktoré sú uvedené v bode 10.11 a 10.12 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 000 EUR.
- 13.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vady v stanovenej alebo dohodnutej lehote v rámci záručnej doby podľa bodu 12.4 tejto Zmluvy má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty výške 5 000,00 EUR za



každý deň omeškania.

- 13.6 V prípade ak Dielo, ktoré zhotoví Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy nebude právoplatne skolaudované príslušným stavebným úradom z dôvodov, že je vyhotovené v rozpore s právoplatným stavebným povolením, stanovenými technickými normami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými pre daný typ diela a účelu, na ktorý má Dielo slúžiť a Zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v lehote do 30 (tridsať) dní odo dňa, kedy ho na odstránenie týchto nedostatkov vyzve Objednávateľ, ak sa jedná o odstrániteľné nedostatky, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny za dielo bez DPH uvedenej v tejto zmluve a odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa.
- 13.7 V prípade ak Zhotoviteľ nezačne vykonávať Dielo podľa schváleného časového harmonogramu postupu prác, preruší, alebo zastaví vykonávanie Diela bez objektívnych dôvodov, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania so začatím vykonávania diela, prerušenia alebo zastavenia vykonávania diela a Objednávateľ má právo od Zmluvy o dielo odstúpiť.
- 13.8 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť nemajú vplyv na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu.
- 13.9 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
- 13.10 Zhotoviteľ zodpovedá za každú škodu, ktorá vznikne neodborným zásahom, porušením povinnosti, z nedbanlivosti alebo nerešpektovaním platných predpisov, nariadení a taktiež za škody na nových alebo jestvujúcich stavebných dielach, Stavbe, už inštalovaných zariadeniach Objednávateľa, resp. tretích osôb, objektoch susediacich so Staveniskom, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. v súvislosti s plnením povinností a záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Takéto škody bude v plnej výške znášať Zhotoviteľ.
- 13.11 Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
- 13.12 Zmluvná pokuta je splatná do 15 (pätnástich) dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej úhradu Zhotoviteľovi, a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet Objednávateľa.
- 13.13 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia povinnosti, zabezpečenej zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.
- 13.14 Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním Zhotoviteľa so zhotovením diela, právo na náhradu škody spôsobenej nesplnením Zhotoviteľom garantovaných technických a technologických parametrov Diela podľa Projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku Objednávateľa, ktoré spôsobí Zhotoviteľ pri zhotovovaní Diela.
- 13.15 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dohody o zmluvných pokutách.

14. Poistenie Zhotoviteľa

- 14.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej doby vykonávania Diela zabezpečiť na vlastné náklady poistenie svojich vecí, svojich prác a činností, materiálov, strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavenisku, poistenie svojej zodpovednosti za škody (vrátane úrazového poistenia svojich zamestnancov a/ alebo iných spolupracujúcich osôb) spôsobenej pri vykonávaní Diela alebo v súvislosti s ním Objednávateľovi, a/alebo tretím osobám, ako aj poistenie zodpovednosti za vady Diela a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi a/ alebo tretím osobám vadným vykonaním Diela. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady poistiť predmet plnenia podľa tejto Zmluvy, vrátane zariadenia a vybavenia používaného k vykonávaniu predmetu plnenia a zodpovednosť za škodu svoju a všetkých svojich Subdodávateľov, spôsobenú inému. Pre predmet plnenia vrátane použitého zariadenia a vybavenia, musí



byť uzavretí Stavebné montážne poistenie (CAR/EAR), kde poistná suma alebo limit plnenia nebude nižšia, než hodnota predmetu plnenia vyjadrená zmluvnou cenou a používaných zariadení a vybavenia. Túto poistnú zmluvu je zhotoviteľ povinný mať platne uzavretú po celú dobu plnenia podľa tejto Zmluvy. Poistná suma zodpovednosti za škodu na majetku a zdraví, stavebnomontážne poistenie, podľa vyššie uvedeného, musia byť podľa obsahu platnej a účinnej poistnej zmluvy (poistného certifikátu) dohodnuté medzi Zhotoviteľom a príslušnou poisťovňou v primeranej výške s prihliadnutím na rozsah a hodnotu Diela podľa tejto Zmluvy a taktiež funkcie a významu Diela, najmenej však v hodnote Diela (celkovej výške rozpočtu), ako je uvedené v tejto Zmluve, resp. v jej prílohách, najmenej však vo výške zmluvnej ceny. Poistenie zodpovednosti za škodu, zahŕňajúce aj zodpovednosť za výrobok, zodpovednosť za vadne vykonané Dielo a krytie finančných škôd, bude dohodnuté s limitom plnenia, ktorý nebude nižší ako 100 000 EUR. Zhotoviteľ je povinný počas platnosti tejto Zmluvy bez zbytočného odkladu na požiadanie Objednávateľa (najneskôr však do 15 (pätnástich) kalendárnych dní od doručenia požiadavky Objednávateľa) hodnoverne a dostatočne preukázať Objednávateľovi splnenie a/ alebo plnenie povinností uvedených v tomto bode a v bode 12.2 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný aj bez požiadania Objednávateľa písomne informovať Objednávateľa o akejkolvek zmene týkajúcej sa poistenia podľa tohto bodu, a to najneskôr do 15 (pätnástich) kalendárnych dní odkedy nastala akákoľvek zmena.

- 14.2 Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne, včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ku ktorým došlo pri vykonaní Diela a/alebo v súvislosti s ním, ako aj nahlasovať poistné udalosti subjektom určeným príslušnými právnymi predpismi a súčasne aj Objednávateľovi.
- 14.3 Kópie poistných zmlúv Zhotoviteľa (poistné certifikáty, poistky) platné a účinné ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný poistné zmluvy (poistné certifikáty, poistky) predložiť osobne alebo doručiť (poštou, kuriérom) Objednávateľovi dodatočne, najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní do dňa uzavretia tejto zmluvy v prípade, ak ich nepredloží Objednávateľovi ku dňu uzavretia tejto zmluvy, aby sa stali neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ nemá uzavretú požadovanú poistnú zmluvu, a ani ju neuzatvorí v lehote najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní do dňa uzavretia tejto Zmluvy, alebo príslušná poistná zmluva nespĺňa podmienky poistenia uvedeného vyššie, je Objednávateľ oprávnený uzavrieť na náklady Zhotoviteľa zodpovedajúcu poistnú zmluvu sám, a také náklady si započítať do sumy výkonovej zábezpeky podľa bodu 8.10 tejto Zmluvy.

15. Osobitné ustanovenia

- 15.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzhľadom na finančné plnenie z tejto zmluvy si je vedomý skutočnosti, že sa považuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 Zákon o registri partnerov verejného sektora a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcou a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
- 15.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude pri plnení predmetu tejto zmluvy:
- a) postupovať s odbornou starostlivosťou;
 - b) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy;
 - c) riadiť sa východiskovými podkladmi Objednávateľa a pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán, rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov verejnej správy.
- 15.3 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto Zmluva.
- 15.4 V prípade hrozaceho alebo zahájeného konkurzného konania alebo reštrukturalizácie Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť Objednávateľa.
- 15.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Ministerstvo zdravotníctva SR) vyzve Objednávateľa na predloženie dokladov, o ktorých táto Zmluva nepojednáva, je Zhotoviteľ povinný na požiadanie Objednávateľa požadované doklady doručiť bezodkladne Objednávateľovi.
- 15.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly a auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, službami, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na



NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, SK-085 01 Bardejov

podporu obnovy a odolnosti, vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi vykonávateľom (Ministerstvom zdravotníctva SR) a inými oprávnenými osobami v súlade s článkom 13 VZP.

16. Vyššia moc

- 16.1 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc“).
- 16.2 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po uzavretí tejto Zmluvy nezávisle na vôli povinnej strany, a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.
- 16.3 Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov Zhotoviteľa alebo jeho Subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený Zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia, nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré znemožňujú výkon prác v zmysle príslušných technických noriem (napr. mráz, silný vietor a pod.) teroristické útoky, štrajky preukázané v súvislosti s dodávkami tovarov výlučne v súvislosti s realizáciou Diela, pandémie v čase výlučne vyhláseného núdzového stavu.
- 16.4 Za vyššiu moc sa však nepovažujú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto Zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, ani zmena meny štátu, na území ktorého sa zhotovuje Dielo.
- 16.5 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz a nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že po uzavretí tejto Zmluvy bude kedykoľvek zistený opak tohto vyhlásenia Zhotoviteľa, táto Zmluva je od začiatku zrušuje a v takom prípade je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z dohodnutej ceny za Dielo s DPH.

17. Ukončenie zmluvy

- 17.1 Táto zmluva sa zrušuje:
- a) **uplynutím doby**, na ktorú bola uzavretá v zmysle čl. 3 tejto zmluvy;
 - b) **pisomnou dohodou účastníkov Zmluvy**, pričom táto Zmluva sa zrušuje dňom uvedeným v tejto dohode; v tejto dohode sa upravujú tiež vzájomné nároky účastníkov dohody vzniknuté z plnenia zmluvných povinností, alebo z ich porušenia druhým účastníkom dohody ku dňu zrušenia tejto Zmluvy;
 - c) **pisomným odstúpením od tejto Zmluvy**; odstúpenie ktoréhokoľvek účastníka tejto Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhému účastníkovi Zmluvy, pokiaľ v ňom výslovne nie je určená iná účinnosť.
- 17.2 Účastníci tejto zmluvy majú právo odstúpiť od tejto Zmluvy v prípadoch, v ktorých to táto Zmluva výslovne stanovuje, a ďalej v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhým účastníkom Zmluvy.
- 17.3 Na účely tejto Zmluvy sa za **podstatné porušenie zmluvy Zhotoviteľom** považuje najmä:
- a) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v ponuke v rámci verejného obstarávania predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
 - b) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, proti Zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné alebo



NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, SK-085 01 Bardejov

reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti Zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené;

- c) Zhotoviteľ je v likvidácii;
- d) Zhotoviteľ opakovane (minimálne dvakrát po písomnom upozornení zo strany technického dozoru, resp. inej oprávnenej osoby objednávateľa) porušil niektorú zo svojich ďalších povinností podľa tejto Zmluvy a súťažných podkladov;
- e) ak zamestnanci Zhotoviteľa, resp. Subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté povinnosti podľa tejto Zmluvy;
- f) Zhotoviteľ, bez uvedenia vážnych dôvodov v zmysle tejto Zmluvy nezačne, preruší, alebo zastaví zhotovenie Diela;
- g) Zhotoviteľ je viac ako 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní v omeškaní so splnením termínov podľa časového harmonogramu postupu prác bez toho, aby táto skutočnosť nastala v dôsledku omeškania Objednávateľa alebo v dôsledku vyššej moci;
- h) ak má Dielo vady, na ktoré bol Zhotoviteľ písomne upozornený Objednávateľom, ktoré Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa neodstránil ani v primeranej, Objednávateľom poskytnutej dodatočnej lehote;
- j) ak je tak uvedené v zákone alebo v tejto Zmluve;
- k) zhotovované Dielo nedosahuje základné kvalitatívne a technické parametre podľa podmienok tejto Zmluvy a príslušných STN,
- l) ak počas platnosti tejto Zmluvy použije Zhotoviteľ subdodávateľa nezapísaného v registri, hoci takýto subdodávateľ mal byť v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora zapísaný v registri, prípadne ak bol subdodávateľ počas plnenia predmetu tejto Zmluvy vymazaný z registra a Zhotoviteľ ho naďalej používal na plnenie predmetu tejto Zmluvy ako svojho subdodávateľa. (pozn.: uvedené vyplýva z inštrukcie 7/2017 Ministerstva spravodlivosti SR zo dňa 26.1.2017)

- 17.4 Na účely tejto zmluvy sa za **podstatné porušenie tejto zmluvy Objednávateľom** považuje omeškanie Objednávateľa o viac ako 60 (šesťdesiat) dní s úhradou splatnej časti ceny za Dielo.
- 17.5 V prípade **nepodstatného porušenia tejto zmluvy** sú účastníci tejto zmluvy oprávnení od tejto Zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej doby stanovenej v písomnej výzve druhého účastníka Zmluvy na odstránenie konania, ktoré je v rozpore s touto Zmluvou a právnymi predpismi, ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa účastníci zmluvy písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) kalendárnych dní.
- 17.6 V prípade odstúpenia od tejto zmluvy zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať Stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovedy zhotovených častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, najneskôr však do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy. Aj po ukončení tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania Diela nebol žiadnym spôsobom dotknutý alebo znemožnený a je povinný písomne upozorniť Objednávateľa na všetky nevyhnutné činnosti súvisiace so zhotovovaním Diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonať z dôvodu zachovania hodnoty Diela a z dôvodu predchádzania vzniku škôd; v opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá by mu tým vznikla.
- 17.7 Predčasné ukončenie tejto zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady a nedorobky dovedy vykonaného Diela, netýka sa plynutia záručných dôb na dovedy odovzdanú a prevzatú časť Diela, netýka sa nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, zodpovednosti za spôsobené škody a ustanovení tejto Zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po predčasnom ukončení tejto Zmluvy.
- 17.8 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení Zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene Zhotoviteľa a podobne) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti Objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) kalendárnych dní, odkedy tieto



skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia a čísla účtu Zhotoviteľa, pričom k tejto informácii je Zhotoviteľ povinný pripojiť aj potvrdenie príslušnej banky.

- 17.9 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný vykonať finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracovať „konečnú faktúru“, pričom Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne a riadne vykonané práce. Vykonané práce sa vyúčtujú po odpočte pohľadávok Objednávateľa.
- 17.10 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi predložiť kalkuláciu vzniknutých dodatočných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od tejto Zmluvy, ak k odstúpeniu od Zmluvy došlo z dôvodu porušenia povinností na strane Zhotoviteľa.
- 17.11 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné záväzky vyplývajúce mu z tejto Zmluvy a Zhotoviteľovi tým znemožňuje vykonanie diela.

18. Záverečné ustanovenia

- 18.1 Táto Zmluva je uzatvorená v súlade s odsúhlasenou kontrolou verejného obstarávania na predmet tejto zmluvy poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a to v súlade podmienkami Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu uzavretej medzi Objednávateľom a Ministerstvom zdravotníctva SR resp. vykonanou kontrolou Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 169 Zákona o verejnom obstarávaní.
- 18.2 Táto zmluva je platná dňom jej podpísania poslednou Zmluvnou stranou. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto Zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, ktorý je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto rámcovej dohode ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Táto zmluva je **účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v profile verejného obstarávateľa.**
- 18.3 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch Zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto Zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu dodatku. Len tak sa dodatok stáva súčasťou tejto Zmluvy.
- 18.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek rozporov vyplývajúcich z plnenia podľa tejto Zmluvy ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z nej, má ktorákoľvek Zmluvná strana právo požiadať o rozhodnutie príslušný súd.
- 18.5 Zmluvné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zákona o verejnom obstarávaní a ostatnými súvisiacimi platnými právnymi predpismi SR a EÚ. Účastníci zmluvy sa dohodli, že táto Zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 18.6 V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že bezodkladne neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné ustanovenie nahradia novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných strán v čase uzavretia tejto zmluvy.
- 18.7 Účastníci tejto Zmluvy vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto Zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, túto Zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, táto Zmluva je urobená v predpísanej forme, túto Zmluvu si pred jej podpísaním prečítali a na znak súhlasu ju podpísali.
- 18.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:



NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, SK-085 01 Bardejov

- Príloha č. 1: Ocenený Výkaz výmer prác a dodávok;
Príloha č. 2: Časový harmonogram postupu prác;
Príloha č. 3: Kópie poistných zmlúv Zhotoviteľa (poistné certifikáty, poistky);
Príloha č. 4: Výkonová zábezpeka - neodvolateľná banková záruka;
Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov a čestné vyhlásenie Zhotoviteľa;

- 18.9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že k Projektovej dokumentácii, ktorú prevzal od Objednávateľa, jej textovej a výkresovej časti, nemá pripomienky, všetkým podmienkam porozumel, projektová dokumentácia je mu jasná a zrozumiteľná, a že podľa nej je schopný zhotoviť Dielo tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pochopil požiadavky Objednávateľa na realizáciu Diela, a všetky nejasnosti s ním prekonzultoval pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej súťaže, a že je schopný komplexne zhotoviť Dielo v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne a za pevne dohodnutú cenu podľa tejto Zmluvy tak, aby toto bolo funkčné, bezpečné, prevádzky schopné a spĺňalo požiadavky Objednávateľa a všetky platné právne predpisy SR a EÚ.
- 18.10 Písomnosti podľa tejto Zmluvy sa doručujú na adresy účastníkov Zmluvy uvedené v Čl. 1 tejto Zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná strana písomne oznámila druhej zmluvnej strane. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia písomnosti odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti adresáta alebo inak zmareného doručenia (napr. adresát neznámy, adresát si zásielku nevyzdvihol v odbernej lehote). Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.
- 18.11 Pokiaľ by pri výklade tejto Zmluvy, jej dodatkov a/alebo Príloh došlo k rozporom vo výklade, bude mať prednosť dokument uvedený skôr v nasledovnom poradí:
- Zmluva o dielo;
 - Zmluvný rozpočet podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy (Ocenený Výkaz výmer prác a dodávok);
 - Projektová dokumentácia;
 - Technická správa, Stavebné povolenia, príslušné právne predpisy a stavebné normy alebo iné stavebné štandardy;
 - Zápisy v stavebnom denníku;
 - Zápisy z kontrolných dní;
 - Harmonogram prác a dodávok;
 - Ostatné Prílohy.
- 18.12 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) rovnopisy určené pre Objednávateľa a dva (2) rovnopisy pre Zhotoviteľa.

Za objednávateľa:

08.11.2024
Bardejove, dňa

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 17.10.2024

.....
MUDr. Marián Petko, MPH
riaditeľ NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov

.....
Ing. Marek Žuffa – podpredseda predstavenstva
SYTIQ a.s.

.....
Ing. Zdenko Kuna – člen predstavenstva
SYTIQ a.s.

PRÍLOHA Č. 2: VÝKAZ VÝMER

stavba: Modernizácia oddelenia ústavnej psychiatrickej starostlivosti v NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov

objednávateľ: NsP Sv. Jakuba, n.o., Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

spracovateľ: Ing. Peter Holvea, Lesná 9A, 085 01 Bardejovská Nová Ves

zhotoviteľ: SYTIQ, a.s., Mlynské nivy 49

dátum spracovania: 1.10.2024

Ing. Mar
podpredseda

SYTIQ a.s.
Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava
IČO: 52 286 843
Ing. Zdenko Kuna
člen predstavenstva

vyplniť štíto vyznačené polia

(v. 20240916)

(EUR bez DPH)	782 407,68 EUR
DPH	156 481,54 EUR
IM (EUR s DPH)	938 889,22 EUR

cena montáž (EUR)		Cena celkom (EUR)
		445 339,56 EUR

Skladňa	ID	Typ	Kód	Popis				
SO01	1			STAVEBNÁ ÚPRAVA DVŮILŤKOPVÝCH IZIEB SO SOCIÁLNE GYHIENICKÝM ZÁZEMÍM				445 339,56 EUR
	2	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				
	3	K	317162335	Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 14,5 osadený do maltového lôžka šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	10,000	26,50	265,00 EUR
	4	K	342272102	Priečky z pôrobetónových tvárníc YTONG hladkých na MVC a tenkovrstvovú maltu YTONG 100x249x599 P2-500	m²	12,375	36,81	455,52 EUR
	5	K	342272104	Priečky z pôrobetónových tvárníc YTONG hladkých na MVC a tenkovrstvovú maltu YTONG 150x249x599 P2-500	m²	62,985	46,88	2 952,74 EUR
	6	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
	7	K	611459171.5	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetónových stropných konštrukcií a prefabrikovaných, šikmých rebrových či klenutých s rozstrením vysprávky do stratená maltou cementovou pre omlietky	m²	262,930	4,48	1 177,93 EUR
	8	K	611460111.5	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m²	262,930	1,00	262,93 EUR
	9	K	611460112.5	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m²	262,930	3,98	1 046,46 EUR
	10	K	611460202.5	Vnútorná omlietka stropov zo suchých zmesí vápenná jadrová (hrubá) hr. 15 mm	m²	262,930	14,95	3 930,80 EUR
	11	K	611461219	Vnútorná stierka BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie hr. 3 mm, KlimaPerla	m²	262,930	12,35	3 247,19 EUR
	12	K	611481119.5	Potiahnutie stropov rovných, trámových vnútorných v ploche alebo pruhoch na plnom podklade alebo na podklade s dutinami (pod omlietku), sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilpením	m²	262,930	10,18	2 676,63 EUR
	13	K	612411121.5	Cementovanie vnútorných povrchov stien (náterom) mliekom z bežného šedého cementu	m²	597,530	1,00	597,53 EUR
	14	K	612460111.5	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m²	685,970	1,99	1 365,08 EUR
	15	K	612460123.5	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nesúdržné podklady	m²	685,970	2,43	1 666,91 EUR
	16	K	612460206.5	Vnútorná omlietka stien zo suchých zmesí vápenná štuková (jemná) hr. 3 mm	m²	452,290	10,07	4 554,56 EUR
	17	K	612465210	Vnútorná omlietka stien BAUMIT vápenná, strojné nanášanie hr. 10 mm, KlimaWhite	m²	685,970	11,48	7 874,94 EUR
	18	K	612481119.5	Potiahnutie vnútorných stien alebo ostatných plôch rovných i zaoblených v ploche alebo v pruhoch na plnom podklade alebo na podklade s dutinami (pod omlietku) sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilpením	m²	685,970	8,50	5 830,75 EUR
	19	K	632001011.5	Zhotovenie separačnej fólie z PE	m²	34,050	0,80	27,24 EUR
	20	M	28323007500.5	Oddeľovacia fólia na potery	m²	39,158	0,80	31,33 EUR
	21	K	632001021.5	Zhotovenie okrajovej dilatácie pásy z PE	m	68,000	0,80	54,40 EUR
	22	M	283320004800.5	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	68,680	0,60	41,21 EUR
	23	K	632450445.5	Opravný polymércementový poter na opravu dutín a výtlkov v poteroch a betóne hr. 20 mm	m²	66,825	39,31	2 626,89 EUR
	24	K	632451503.5	Opravná a vyrovnávací hmota na báze cementu vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 5 mm	m²	195,290	17,33	3 384,38 EUR
	25	K	632452219.5	Cementový poter zo suchých zmesí pevnosti v tlaku 20 MPa hr. 50 mm	m²	34,050	34,60	1 178,13 EUR
	26	K	642942111.5	Montáž dverných zárubní kovových zamurovacích, stavebný otvor veľkosti do 2,5 m2	ks	10,000	64,89	648,90 EUR
	27	M	553310009200.5	Zárubňa oceľová oblá škvxhr 1100x1970x160 mm P	ks	10,000	181,09	1 810,90 EUR
	28	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
	29	K	941955002.5	Leštenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeťovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m²	262,930	5,70	1 498,70 EUR
	30	K	962031132.5	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov prierezovej plochy nad 4 m2 v priečkach, z akýchkoľvek tehál pálených, plyných alebo dutých na maltu vápennú alebo vápennocementovú, hr. do 150 mm - 0,196 t	m³	36,810	3,68	135,46 EUR
	31	K	965043431.5	Búranie podkladov pod dlažby alebo liatych celistvých dlažieb a mazanín betónových s poterom alebo terazzom hr. do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,200 t	m³	8,105	155,86	1 263,25 EUR
	32	K	965081812.5	Búranie dlažieb, bez podkladného lôžka s akoukoľvek výplňou škr z kameninových, cementových, terazových, žadličových alebo keramických dlaždíc, hr. nad 10 mm -0,065 t	m²	66,155	5,03	332,76 EUR
	33	K	967031132.5	Prisekanie (špicovanie) rovných ostní, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu -0,057 t	m²	12,000	8,97	107,64 EUR
	34	K	968061125.5	Vyvesenie drevených krídli dverí do suti, plochy do 2 m2 -0,024 t	ks	20,000	0,92	18,40 EUR
	35	K	968061126.5	Vyvesenie drevených krídli dverí do suti, plochy nad 2 m2 -0,027 t	ks	10,000	1,66	16,60 EUR
	36	K	968072455.5	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2 -0,076 t	m²	28,000	29,97	839,16 EUR
	37	K	968072456.5	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2 -0,063 t	m²	22,000	22,40	492,80 EUR
	38	K	968081115.5	Vybúranie plastových okien aj s rámom 1 bm obvodu, -0,007 t	m	114,000	7,03	801,42 EUR
	39	K	968081116.5	Vybúranie plastových dverí aj so zárubňou 1 bm obvodu, -0,01 t	m	65,000	7,03	456,95 EUR
	40	K	978011191.5	Otlčenie omlietok vápenných alebo vápennocementových stropov vnútorných v rozsahu do 100 % - 0,050 t	m²	263,540	2,99	787,98 EUR
	41	K	978013191.5	Otlčenie omlietok vápenných alebo vápennocementových stien vnútorných v rozsahu do 100 % - 0,046 t	m²	649,540	1,99	1 292,58 EUR
	42	K	978059531.5	Odsekanie a odobratie obkladov, vrátane otlčenia podkladovej omlietky až na murivo z obkladačiek vnútorných z akýchkoľvek materiálov, plochy nad 2 m2 -0,068 t	m³	197,250	5,30	1 045,43 EUR
	43	K	979011131.5	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne s naložením a vyklopením, do 3,5 m	t	93,223	30,98	2 888,05 EUR
	44	K	979011141.5	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne s naložením a vyklopením, k.d. 3,5 m	t	93,223	9,72	906,13 EUR
	45	K	979081111.5	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	93,223	16,61	1 548,43 EUR
	46	K	979081121.5	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 398,345	0,50	699,17 EUR
	47	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	93,223	13,98	1 303,26 EUR
	48	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	932,230	1,57	1 463,60 EUR
	49	K	979089011.5	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) nebezpečné (N) (17 01 06)	t	93,223	183,08	17 067,27 EUR
	50	D	99	Presun hmôt HSV				
	51	K	999281112.5	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky nad 25 m do 36 m	t	42,934	64,08	2 751,21 EUR
	52	K	999281193.5	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	42,934	24,03	1 031,70 EUR
	53	K	999281199.5	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	85,868	1,86	159,71 EUR
	54	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
	55	K	711210100.5	Zhotovenie izolácie pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej 2x stierkou	m²	50,700	4,88	247,42 EUR
	56	M	15400	Hrubovrstvá izolačná stierka 2X STANDARD - 32kg - komp.A+B	m²	231,780	9,05	2 097,61 EUR
	57	M	7210	Izolačný náter 111 N - SI	m²	231,780	9,47	2 194,96 EUR
	58	K	711210110.5	Zhotovenie izolácie pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej 2x stierkou	m²	136,000	4,88	663,68 EUR
	59	K	711210120.5_1	Zhotovenie izolácie pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej 2x náterom	m²	95,775	4,46	427,16 EUR
	60	K	711210125.5_1	Zhotovenie izolácie pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej 2x náterom	m²	136,000	4,46	606,56 EUR
	61	K	998711203.5	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	32,432	3,98	129,08 EUR
	62	K	998711294.5	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	32,432	1,49	48,32 EUR
	63	K	998711299.5	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	%	486,480	0,10	48,65 EUR

64	D	719	Isolácie tepelné					
65	K	713121121.5	Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií podláh minerálnou vlnou kladená voľne dvojvrstvom	m ²	34,050	2,56		87,17 EUR
66	M	63144002200	Doska NOBASIL PTS 20x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF	m ²	69,462	8,82		612,65 EUR
67	P		<i>Poznámka k položke:</i> λD=0,036 W / m.K, hustota izolácie ρ=135 kg.m-3, podlahy					
68	K	713191121.5	Doplňky a konštrukčné súčasti podláh, stropov vrchom alebo striech prekrytím celej plochy izolácie pásom so zlepšením presahov a vyvedením na steny do výšky 100 mm A 400/H	m ²	27,240	4,62		125,85 EUR
69	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	8,203	6,07		49,79 EUR
70	K	998713294.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	8,203	5,02		41,18 EUR
71	K	998713299.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	%	123,045	0,15		18,46 EUR
72	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					
73	K	721170955	Opr. PVC potrubia, vsadenie odočky do potrubia hrdl. D 110	ks	4,000	27,86		111,44 EUR
74	K	721170963	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 75	ks	4,000	13,93		55,72 EUR
75	K	721170965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	ks	4,000	16,72		66,88 EUR
76	K	721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	m	10,000	4,88		48,80 EUR
77	K	721171808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	m	10,000	5,85		58,50 EUR
78	K	721174024.1	Potrubie kanalizačné z PP-HT odpadové DN 70	m	10,000	24,93		249,30 EUR
79	K	721174025.1	Potrubie kanalizačné z PP-HT odpadové DN 100	m	12,000	39,70		476,40 EUR
80	K	721174042.1	Potrubie kanalizačné z PP-HT prípojovacie DN 40	m	2,000	16,02		32,04 EUR
81	K	721174043.1	Potrubie kanalizačné z PP-HT prípojovacie DN 50	m	5,000	17,41		87,05 EUR
82	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	ks	16,000	3,90		62,40 EUR
83	K	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	ks	8,000	4,88		39,04 EUR
84	K	721211609	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺ. 900 mm pre montáž do stredu	ks	8,000	48,76		390,08 EUR
85	K	721212113	Odtokový žlab dĺžky 900 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	ks	8,000	257,71		2 061,68 EUR
86	K	721220801	Demontáž zápachových uzáverov DN 70	ks	4,000	2,09		8,36 EUR
87	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	29,000	0,49		14,21 EUR
88	K	721290822	Vnútrost. prem. výbúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 12m	t	0,250	139,30		34,83 EUR
89	K	721300912	Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200	ks	4,000	13,93		55,72 EUR
90	K	721999904.1	Vnútorná kanalizácia HZS T4 - vrtacie a sekacie práce	hod	20,000	15,92		318,40 EUR
91	K	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	48,083	4,33		208,20 EUR
92	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					
93	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	m	50,000	3,48		174,00 EUR
94	K	722130913	Opr. vodov. oceľ. potrubia závit. prerazenie rúry do DN 25	ks	12,000	2,09		25,08 EUR
95	K	722131902	Opr. vodov. oceľ. potrub. závit. medzikus s dlhým záv. G 3/4	súbor	8,000	6,27		50,16 EUR
96	K	722174022	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúziá PN 20 D 20x3,4mm	m	20,000	16,58		331,60 EUR
97	K	722174023	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúziá PN 20 D 25x4,2mm	m	40,000	18,11		724,40 EUR
98	K	722181211	Ochrana vodovodného potrubia tepelnoizolačnými rúrami z PE hr. do 6mm DN do 22mm	m	60,000	4,11		246,60 EUR
99	K	722220152	Nástenka závitová plastová PPR PN 20 DN 20xG 1/2	ks	8,000	9,05		72,40 EUR
100	K	722220161	Nástenný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	súbor	16,000	16,02		256,32 EUR
101	K	722220232	Prechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnútorným závitom	ks	8,000	5,85		46,80 EUR
102	K	722220861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	ks	8,000	2,65		21,20 EUR
103	K	722232127	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C pinoprietokový s guľou DADO vnútorný závit	ks	8,000	16,02		128,16 EUR
104	K	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	ks	8,000	4,88		39,04 EUR
105	K	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	60,000	1,32		79,20 EUR
106	K	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	60,000	1,32		79,20 EUR
107	K	722290822	Vnútrost. prem. výbúr. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 12m	t	0,200	139,30		27,86 EUR
108	K	722509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	ks	8,000	6,97		55,76 EUR
109	K	722999904.1	Vnútorný vodovod HZS T4 - vrtacie a sekacie práce	hod	16,000	16,02		256,32 EUR
110	K	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	22,439	5,85		131,27 EUR
111	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					
112	K	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	súbor	8,000	6,97		55,76 EUR
113	K	725116111	Montáž záchodu do predstaveného syst.	ks	8,000	29,95		239,60 EUR
114	K	725116231	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien	súbor	8,000	48,76		390,08 EUR
115	M	5543110.1	Podomietková konštrukcia Geberit	ks	8,000	260,12		2 080,96 EUR
116	M	5543110.2	WC misa nástenná	ks	8,000	132,34		1 058,72 EUR
117	M	5543110.3	Tlačítko k WC mise	ks	8,000	76,62		612,96 EUR
118	K	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	8,000	4,88		39,04 EUR
119	K	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	súbor	8,000	94,72		757,76 EUR
120	K	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	súbor	8,000	29,95		239,60 EUR
121	K	725590812	Vnútr. priem. výbúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 12m	t	0,100	139,30		13,93 EUR
122	K	725181402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	24,000	4,46		107,04 EUR
123	M	551F00204	Ventil zach.s fil.roh.1/2 x 3/8"- VP.00.FIL.010	ks	8,000	6,69		53,52 EUR
124	M	551F00205	Ventil bat.s fil.roh.1/2 x 1/2"- VP.00.FIL.015	ks	16,000	5,85		93,60 EUR
125	K	725202001	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	súbor	8,000	2,65		21,20 EUR
126	K	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	ks	8,000	72,44		579,52 EUR
127	K	725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovéj do 1 otvoru	ks	8,000	11,84		94,72 EUR
128	K	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita + nastaviteľný set	súbor	8,000	167,16		1 337,28 EUR
129	K	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	ks	8,000	11,84		94,72 EUR
130	K	725849206	Montáž nastaviteľného držáka sprchy	ks	8,000	6,27		50,16 EUR
131	K	725869203	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 40	ks	8,000	4,88		39,04 EUR
132	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	87,402	2,40		209,76 EUR
133	D	763	Konštrukcie - drevosťavby					
134	K	763134580.5	Montáž podhľadov z minerálnych kaziet konštrukcia skrytá 600x600 mm	m ²	227,890	29,25		6 665,78 EUR
135	M	553530001120.5	Kazeta do podhľadu z minerálnych vlákien, konštrukcia neviditeľná, 600x600x25 mm typ Ecophon Hygiene" "Ecophon Hygiene Performance - Wall ; Ecophon Hygiene Protec - Air Al"	m ²	239,285	63,19		15 120,42 EUR
136	K	998763403.5	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	%	383,278	1,04		398,61 EUR
137	K	998763491.5	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	383,278	0,32		122,65 EUR
138	K	998763494.5	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k. d. 1 km	%	5 749,170	0,01		57,49 EUR
139	D	764	Konštrukcie klamplarske					
140	K	764410850.5	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	35,250	1,77		62,39 EUR
141	K	764510360.5	Oplechovanie parapetov zo zinkového Zn plechu hr. 0,8 mm, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	37,500	36,89		1 383,38 EUR
142	K	998764203.5	Presun hmôt pre klamplarske konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	14,069	14,93		210,09 EUR
143	K	998764294.5	Presun hmôt pre klamplarske konštrukcie v objektoch výšky Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	14,069	6,97		98,06 EUR
144	K	998764299.5	Presun hmôt pre klamplarske konštrukcie v objektoch výšky Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	211,035	1,12		236,36 EUR
145	D	766	Konštrukcie stolárske					
146	K	766642125.5	Montáž dreveného dverného krídla pre dvere dvojkrídlové do existujúcej záružbe posuvné na stenu	ks	10,000	146,27		1 462,70 EUR
147	M	61161000440.5	Dvere vnútorná posuvné na stenu dvojkrídlové z 1/3 preskalané bezpečnostným sklom	ks	10,000	1 909,80		19 098,00 EUR
148	K	766662112.5	Montáž dreveného dverného krídla pre dvere jednokrídlové do existujúcej záružbe otočné poldrážkové	ks	10,000	51,16		511,60 EUR
149	M	549150000600.5	Kľučka dverová s rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	10,000	39,80		398,00 EUR
150	M	61161000400.5	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné	ks	10,000	192,00		1 920,00 EUR
151	M	611610006300.5	Montážny materiál pre dvere, okná	kpl	1,000	1 084,55		1 084,55 EUR
152	K	766662811.5	Demontáž dverných krídel dokovanie prahu dverí jednokrídlových -0,00180t	ks	10,000	2,35		23,50 EUR
153	K	766694144.5	Montáž parapetných dosiek plastových, šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	11,000	17,03		187,33 EUR
154	M	611560000400.5	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	33,000	17,49		577,17 EUR
155	K	766694985.5	Demontáž parapetných dosiek, plastových šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm	ks	21,000	1,72		36,12 EUR
156	K	766694986.5	Demontáž parapetných dosiek, plastových šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm	ks	1,000	2,58		2,58 EUR
157	K	998766203.5	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	237,459	1,49		353,81 EUR
158	K	998766294.5	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	237,459	0,50		118,73 EUR
159	K	998766299.5	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	3 561,885	0,02		71,24 EUR
160	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					
161	K	767612120.5	Montáž okien hliníkových s paropriepustnými páskami, variabilný difúzny odpor 1 bm obvodu montáže	m	114,000	48,68		5 549,52 EUR
162	M	283290006800.5	Tesniaca vzduchotesná fólia s variabilným difúznym odporom, š. 100 mm, dĺ. 50 mm, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájajúcej škrý okenného rámu a muriva	m	239,400	1,70		406,98 EUR

163	M	553410012300.5	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x900 mm, izolačné trojsklo, uzamykateľné	ks	11,000	936,89	10 305,79 EUR
164	M	553410012301.5	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x1200 mm, izolačné trojsklo, uzamykateľné	ks	10,000	1 202,86	12 023,60 EUR
165	M	553410012302.5	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x2100 mm, izolačné trojsklo, uzamykateľné	ks	1,000	1 699,60	1 699,60 EUR
166	K	767641110.5	Montáž kovového dverného krídla pre dvere jednokrídlové otočné	ks	10,000	208,95	2 089,50 EUR
167	M	553410014800.5	Dvere hliníkové škv 900x2350 mm L/P otočné z celopresklené bezpečnostné izolačné dvojokno/trojsklo, uzamykateľné so systémom "ENDURA TWIST"	ks	10,000	1 132,10	11 321,00 EUR
168	P		Poznámka k položke: ENDURA TWIST - decentrálna ventilácia s rekuperačiou tepla				
169	K	767660105.5	Montáž vonkajších žalúzií na stenu, alebo ostenie od šírky 80 cm do 140 cm dĺžky 160 cm	ks	11,000	110,05	1 210,55 EUR
170	M	611530011900.5	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 900x1500 mm	ks	11,000	287,46	3 162,06 EUR
171	K	767660106.5	Montáž vonkajších žalúzií na stenu, alebo ostenie od šírky 80 cm do 140 cm dĺžky 260 cm	ks	10,000	136,51	1 365,10 EUR
172	M	611530012800.5	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 900x2400 mm	ks	10,000	363,82	3 638,20 EUR
173	K	767660110.5	Montáž vonkajších žalúzií na stenu, alebo ostenie od šírky 140 cm do 180 cm dĺžky 160 cm	ks	11,000	158,80	1 746,80 EUR
174	M	611530019200.5	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1200x1600 mm	ks	11,000	315,02	3 465,22 EUR
175	K	767660115.5	Montáž vonkajších žalúzií na stenu, alebo ostenie od šírky 180 cm do 240 cm dĺžky 160 cm	ks	1,000	215,92	215,92 EUR
176	M	611530037100.5	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2200x1500 mm	ks	1,000	438,53	438,53 EUR
177	K	998767203.5	Presun hmôt pre kovové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	953,429	1,49	1 420,61 EUR
178	K	998767294.5	Presun hmôt pre kovové konštrukcie v objektoch výšky Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najvyššiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	953,429	0,48	457,65 EUR
179	K	998767299.5	Presun hmôt pre kovové konštrukcie v objektoch výšky Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	14 301,435	0,01	143,01 EUR
180	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				
181	K	769_SPC-1	Montáž VZT - Rekuperačná vetracia jednotka s regulov. výkonom Duplex 2500 Multi Eco V	ks	1,000	1 015,11	1 015,11 EUR
182	P		Poznámka k položke: včítane kompletnej regulácie o vzduchovom výkone 2500 - 3000 m3/h: v zloženom stave pre prívod a úpravu vzduchu: a. - nasávací a filtračná komora s filtračnou vložkou triedy F7 s tlmiacou vložkou b. - bypas s regulačnou klapkou 1 x SM 5 Nm c. - komora protiprúdového rekuperátora s účinnosťou do 86%, zisk 25,4 kW d. - komora priameho výmenníka chladidi / vykurovací výkon 16 / 16 kW, chladiivo R32 e. - komora prívodného ventilátora 1,5 kW, 400V/3/50/ 2,8A, 400 Pa + EC3 motor pre podvod a úpravu vzduchu g. - odsávacia a filtračná komora s filtračnou vložkou triedy M5 s tlmiacou vložkou h. - komora protiprúdového rekuperátora 82%, zisk 6,2 kW i. - komora odvodného ventilátora 1,5 kW, 400V/3/50/ 2,8A, 300 Pa + EC3 motor j. - výfuková komora s tlmiacou vložkou - podiel čerstvého vzduchu 100 % - riadiaci systém jednotky CP Touch Adot - SW				
183	M	769_SPC-1	Dodávka VZT - Rekuperačná vetracia jednotka s regulov. výkonom Duplex 2500 Multi Eco V	ks	1,000	17 100,18	17 100,18 EUR
184	P		Poznámka k položke: včítane kompletnej regulácie o vzduchovom výkone 2500 - 3000 m3/h: v zloženom stave pre prívod a úpravu vzduchu: a. - nasávací a filtračná komora s filtračnou vložkou triedy F7 s tlmiacou vložkou b. - bypas s regulačnou klapkou 1 x SM 5 Nm c. - komora protiprúdového rekuperátora s účinnosťou do 86%, zisk 25,4 kW d. - komora priameho výmenníka chladidi / vykurovací výkon 16 / 16 kW, chladiivo R32 e. - komora prívodného ventilátora 1,5 kW, 400V/3/50/ 2,8A, 400 Pa + EC3 motor pre podvod a úpravu vzduchu g. - odsávacia a filtračná komora s filtračnou vložkou triedy M5 s tlmiacou vložkou h. - komora protiprúdového rekuperátora 82%, zisk 6,2 kW i. - komora odvodného ventilátora 1,5 kW, 400V/3/50/ 2,8A, 300 Pa + EC3 motor j. - výfuková komora s tlmiacou vložkou - podiel čerstvého vzduchu 100 % - riadiaci systém jednotky CP Touch Adot - SW				
185	K	769_SPC-10	Pripojovacia krabica - prívod	ks	22,000	0,63	13,86 EUR
186	M	769_SPC-10	Dodávka pripojovacia krabica - prívod	ks	22,000	2,83	62,26 EUR
187	K	769_SPC-11	Pripojovacia krabica - odvod	ks	22,000	0,63	13,86 EUR
188	M	769_SPC-11	Dodávka pripojovacia krabica - odvod	ks	22,000	2,83	62,26 EUR
189	K	769_SPC-12	Prívodná výústka	ks	22,000	1,71	37,62 EUR
190	M	769_SPC-12	Dodávka prívodná výústka	ks	22,000	34,83	766,26 EUR
191	K	769_SPC-13	Odsávacia výústka	ks	22,000	1,71	37,62 EUR
192	M	769_SPC-13	Dodávka odsávacia výústka	ks	22,000	34,83	766,26 EUR
193	K	769_SPC-14	Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 2100, 100 % tvarovky	m	20,000	30,65	613,00 EUR
194	M	769_SPC-14	Dodávka hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 2100, 100 % tvarovky	m	20,000	142,99	2 859,80 EUR
195	M	769_SPC-15	Dodávka hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 2100, 100 % tvarovky	m	120,000	40,74	4 888,80 EUR
196	K	769_SPC-15	Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1500, 90 % tvarovky	m	120,000	23,68	2 841,60 EUR
197	K	769_SPC-16	Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu - z pozinkovaného plechu do obvodu 200, 20 % tvarovky	m	54,000	9,95	537,30 EUR
198	M	769_SPC-16	Dodávka kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu - z pozinkovaného plechu do obvodu 200, 20 % tvarovky	m	54,000	31,22	1 685,88 EUR
199	K	769_SPC-17	Pomocný materiál - Odvodňovacie potrubie kondenzátu Ekoplastik DN 32 včítane tvaroviek	m	10,000	8,64	86,40 EUR
200	M	769_SPC-17	Dodávka - Odvodňovacie potrubie kondenzátu Ekoplastik DN 32 včítane tvaroviek	m	10,000	7,84	78,40 EUR
201	K	769_SPC-18	Pomocný materiál - Stavebná výpomoc - zhotovenie otvorov v stenách a ich utesnenie pernou	kpl	1,000	696,50	696,50 EUR
202	K	769_SPC-19	Pomocný materiál - Izolácia potrubia vzť - Izoflex 19 zo samolepom v interieri - prívodné, odsávacie	m²	230,000	3,27	752,10 EUR
203	M	769_SPC-19	Izolácia potrubia vzť - Izoflex 19 zo samolepom v interieri - prívodné, odsávacie	m²	230,000	15,30	3 519,00 EUR
204	K	769_SPC-2	Montáž vonkajšia kondenzačná jednotka U-140PZH4E8, tepelné čerpadlo, R32, CZ-RTCEW	ks	1,000	2 577,05	2 577,05 EUR
205	P		Poznámka k položke: o celkovom nominálnom chladiacom výkone 14 kW, vykurovacím výkone 16 kW elektrický príkon chladienie 4,3 kW, vykurovanie 3,6 kW, 3x400 V/3/50, ist.3x16A - rozsah prevádzky pre chladienie -10°C po +43°C, pre vykurovanie -15°C po +24°C - včítane sady odparovacích ventilov AHU Box PAW-280PAH3M1 pre výkon 14/16 kW				
206	M	769_SPC-2	Montáž vonkajšia kondenzačná jednotka U-140PZH4E8, tepelné čerpadlo, R32, CZ-RTCEW	ks	1,000	5 848,61	5 848,61 EUR
207	P		Poznámka k položke: o celkovom nominálnom chladiacom výkone 14 kW, vykurovacím výkone 16 kW elektrický príkon chladienie 4,3 kW, vykurovanie 3,6 kW, 3x400 V/3/50, ist.3x16A - rozsah prevádzky pre chladienie -10°C po +43°C, pre vykurovanie -15°C po +24°C - včítane sady odparovacích ventilov AHU Box PAW-280PAH3M1 pre výkon 14/16 kW				
208	K	769_SPC-20	Izolácia potrubia vzť - Izoflex 25 zo samolepom s obalením fóliou ABI 777, sacie výfukové	m²	50,000	5,99	299,50 EUR
209	M	769_SPC-20	Izolácia potrubia vzť - Izoflex 25 zo samolepom s obalením fóliou ABI 777, sacie výfukové	m²	50,000	21,42	1 071,00 EUR
210	K	769_SPC-21	Samolepiaca páska hliníková š. 70 mm x 50 m	ks	32,000	1,60	51,20 EUR
211	M	769_SPC-21	Samolepiaca páska hliníková š. 70 mm x 50 m	ks	32,000	10,73	343,36 EUR
212	K	769_SPC-22	Držiak potrubia IMOS - DPZ, DPK 200	ks	220,000	1,91	420,20 EUR
213	M	769_SPC-22	Držiak potrubia IMOS - DPZ, DPK 200	ks	220,000	1,40	308,00 EUR
214	K	769_SPC-23	Závesne tyče M6 - 1000, kotvy M 6,	ks	220,000	2,83	622,60 EUR
215	M	769_SPC-23	Závesne tyče M6 - 1000, kotvy M 6,	ks	220,000	2,05	451,00 EUR
216	K	769_SPC-24	Preťahom žeriavu 500 kg, leštenia leštenia do výšky 2 m	kpl	1,000	348,25	348,25 EUR
217	K	769_SPC-25	Pomocný materiál na zhotovenie konzol a závesov potrubia	kpl	1,000	125,37	125,37 EUR
218	P		Poznámka k položke: - Hlty nosníky bm 24 - Hlty nosníky bm 18				
219	M	769_SPC-25	Pomocný materiál na zhotovenie konzol a závesov potrubia		1,000	269,62	269,62 EUR
220	P		Poznámka k položke: - Hlty nosníky bm 24 - Hlty nosníky bm 18				
221	K	769_SPC-26	Spojovací, kotviaci a tesiaci materiál	kg	65,000	1,15	74,75 EUR
222	M	769_SPC-26	Spojovací, kotviaci a tesiaci materiál	kg	65,000	3,48	226,20 EUR
223	K	769_SPC-27	Doprava	%	0,050	33 432,00	1 671,60 EUR
224	K	769_SPC-28	Zaregulovanie VZT	%	0,080	8 706,25	696,50 EUR
225	K	769_SPC-29	Presun materiálu	%	0,010	48 755,00	487,55 EUR
226	K	769_SPC-3	Potrúbný rozvodný systém	m	8,000	4,32	34,56 EUR

	227	P		Poznámka k položke: pozostávajúci z: - medené rúrky DN 9,6 mm - medené rúrky DN 15,9 mm - ovládacie el. rozvody, izolácia, svorky a príslušenstvo					
	228	M	769_SPC-3	Dodávka potrubný rozvodný systém	m	8,000	20,90	167,20 EUR	
	229	P		Poznámka k položke: pozostávajúci z: - medené rúrky DN 9,6 mm - medené rúrky DN 15,9 mm - ovládacie el. rozvody, izolácia, svorky a príslušenstvo					
	230	M	769_SPC-3.1	Dodávka doplnkové chladiivo R32	ks	2,000	8,36	16,72 EUR	
	231	K	769_SPC-3.1	Montáž doplnkové chladiivo R32	ks	2,000	5,65	11,30 EUR	
	232	K	769_SPC-30	PPV	%	0,028	3 482,50	97,51 EUR	
	233	K	769_SPC-4	Montáž protidažďová žalúzia PZ AL 630 x 400 UR-S do potrubia, prívod vzduchu	ks	1,000	18,28	18,28 EUR	
	234	M	769_SPC-4	Dodávka protidažďová žalúzia PZ AL 630 x 400 UR-S do potrubia, prívod vzduchu	ks	1,000	115,45	115,45 EUR	
	235	K	769_SPC-5	Montáž protidažďová žalúzia PZ AL 630 x 400 UR-S do potrubia, odvod vzduchu	ks	1,000	18,28	18,28 EUR	
	236	M	769_SPC-5	Dodávka protidažďová žalúzia PZ AL 630 x 400 UR-S do potrubia, odvod vzduchu	ks	1,000	115,45	115,45 EUR	
	237	K	769_SPC-6	Požiarňá klapka hranatá FDS-EI90-3G-400x315-H0 ovládanie tepelnou poistkou - bimetalom	ks	2,000	75,22	150,44 EUR	
	238	M	769_SPC-6	Dodávka požiarňá klapka hranatá FDS-EI90-3G-400x315-H0 ovládanie tepelnou poistkou - bimetalom	ks	2,000	307,57	615,14 EUR	
	239	K	769_SPC-7	Timič hľuku s potrubím THP10 - 500 x 400 - 1000 / 3.1	ks	2,000	34,92	69,84 EUR	
	240	M	769_SPC-7	Dodávka timič hľuku s potrubím THP10 - 500 x 400 - 1000 / 3.1	ks	2,000	236,95	473,90 EUR	
	241	K	769_SPC-8	Timič hľuku s potrubím THP10 - 500 x 400 - 1000 / 3.1	ks	2,000	32,60	65,20 EUR	
	242	M	769_SPC-8	Dodávka regulačná klapka hranatá RK-315x200-R, ovládanie ručnou pákou s aretáciou	ks	2,000	116,46	232,92 EUR	
	243	K	769_SPC-9	Regulačná klapka hranatá RK-400x315-R, ovládanie ručnou pákou s aretáciou	ks	2,000	32,60	65,20 EUR	
	244	M	769_SPC-9	Dodávka regulačná klapka hranatá RK-400x315-R, ovládanie ručnou pákou s aretáciou	ks	2,000	127,04	254,08 EUR	
	245	D	771	Podlahy z dlaždíc					
	246	K	771575129.5	Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukladanie do tmelu v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	m ²	33,680	33,71	1 135,35 EUR	
	247	M	597740001910.5	Dlaždice keramické, kvxh 298x298x9 mm, gresové neglazované	m ²	35,027	32,60	1 141,88 EUR	
	248	K	998771203.5	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	16,978	3,40	57,73 EUR	
	249	K	998771294.5	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	16,978	0,99	16,81 EUR	
	250	K	998771299.5	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	254,670	0,21	53,48 EUR	
	251	D	776	Podlahy povlakové					
	252	K	776401800.5	Odstánenie doplnkov povlakových podláh soklikov a list	m	229,800	1,63	374,57 EUR	
	253	K	776420011.5	Lepenie podlahových soklikov z PVC vytiahnutím	m	229,400	7,16	1 642,50 EUR	
	254	K	776511820.5	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou -0,0010 t	m ²	211,590	7,80	1 650,40 EUR	
	255	K	776541100.5	Zhotovenie povlakových podláh PVC heterogénnych lepením v pásoch	m ²	212,090	10,47	2 220,58 EUR	
	256	M	28411000015	Podlaha PVC heterogénna akustická Tapiflex Stairs, hrúbka 3,50 mm, trieda záťaž 34, tmenie hľuku 19 dB, TARKETT	m ²	254,434	48,13	12 245,91 EUR	
	257	P		Poznámka k položke: 1 mm nášľap, Tapclean PUR, Bff-1.					
	258	K	776990105.5	Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh vysávaním	m ²	212,090	1,47	311,77 EUR	
	259	K	776990110.5	Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh penetrovaním	m ²	212,090	1,74	369,04 EUR	
	260	K	776992121.5	Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh tmenenie podkladu úprava prasklín a nerovností hr. 3 mm	m ²	212,090	12,55	2 661,73 EUR	
	261	K	776992125.5	Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh nivelačná stierka hr. 3 mm	m ²	212,090	7,06	1 497,36 EUR	
	262	K	776992220.5	Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh vyrovnanie podkladu, prebrúsenie frézou	m ²	212,090	30,38	6 443,29 EUR	
	263	K	776996110.5	Ostatné práce – vyleštenie povlakových podláh	m ²	303,280	1,74	527,71 EUR	
	264	K	998776203.5	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	253,260	1,84	466,00 EUR	
	265	K	998776294.5	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	253,260	0,30	75,98 EUR	
	266	K	998776299.5	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	3 798,900	0,06	227,93 EUR	
	267	D	781	Obklady					
	268	K	781445020.5	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 300 x 300 mm	m ²	213,050	35,52	7 567,54 EUR	
	269	M	59764000800.5	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké kv 400x300x14 mm	m ²	221,572	33,36	7 391,64 EUR	
	270	K	998781203.5	Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	112,221	2,43	272,70 EUR	
	271	K	998781294.5	Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	112,221	1,64	184,04 EUR	
	272	K	998781299.5	Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 100 m	%	1 683,315	0,03	50,50 EUR	
	273	D	783	Nátery					
	274	K	783225600.5	Nátory kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce 2x emalovaním - 70µm	m ²	50,000	9,04	452,00 EUR	
	275	D	784	Maľby					
	276	K	784426050.5	Maľby silikátové, ručne nanášané, jednonásobné, tónované na podklad jennozrnný do výšky 3,80 m	m ²	452,290	2,13	963,38 EUR	
	277	D	21-M	Elektromontáže					
	278	K	Pol1	Kábel silový CKXH-R-J 5x25mm2	m	150,000	4,88	732,00 EUR	
	279	K	Pol2	Kábel silový CHKE-R-J 3x4mm2	m	220,000	1,67	367,40 EUR	
	280	K	Pol3	Kábel silový CKXH-R-J 3x2,5mm2	m	600,000	1,11	666,00 EUR	
	281	K	Pol4	Kábel silový CKXH-R-J 3x1,5mm2	m	300,000	1,11	333,00 EUR	
	282	K	Pol5	Vodič CYA 25mm2 ZŽ	m	370,000	2,09	773,30 EUR	
	283	K	Pol6	Vodič CYA 6mm2 ZŽ	m	300,000	1,11	333,00 EUR	
	284	K	Pol7	Trubka FXP 16	m	800,000	2,09	1 672,00 EUR	
	285	K	Pol8	Zásuvka 230V	ks	81,000	4,88	395,28 EUR	
	286	K	Pol9	Vývod voľný pre napojenie zariadení	ks	8,000	16,72	133,76 EUR	
	287	K	Pol10	Vypínač zapustený rad. 1 s príslušenstvom	ks	33,000	4,88	161,04 EUR	
	288	K	Pol11	Vypínač zapustený rad. 5 s príslušenstvom	ks	8,000	4,88	39,04 EUR	
	289	K	Pol12	Vypínač zapustený rad. 6 s príslušenstvom	ks	2,000	4,88	9,76 EUR	
	290	K	Pol13	Prepínač zapustený rad. 7 s príslušenstvom	ks	0,000	4,88	0,00 EUR	
	291	K	Pol14	svietidlo stropné LED panel #600x600 kazeta	ks	19,000	19,50	370,50 EUR	
	292	K	Pol15	svietidlo stropné LED panel #300x300 kazeta	ks	8,000	19,50	156,00 EUR	
	293	K	Pol16	svietidlo nástenné LED panel min. IP20	ks	24,000	19,50	468,00 EUR	
	294	K	Pol17	svietidlo nůdzové s piktogramom	ks	8,000	19,50	156,00 EUR	
	295	K	Pol18	Rozvádzač Rposch	ks	1,000	487,55	487,55 EUR	
	296	K	Pol19	Úprava rozvádzača Rix	ks	9,000	198,20	1 783,80 EUR	
	297	P		Poznámka k položke: Štrukturované kabeľež					
	298	M	Pol1	Kábel silový CKXH-R-J 5x25mm2	m	150,000	31,24	4 686,00 EUR	
	299	M	Pol2	Kábel silový CHKE-R-J 3x4mm2	m	220,000	3,48	765,60 EUR	
	300	M	Pol3	Kábel silový CKXH-R-J 3x2,5mm2	m	600,000	2,44	1 464,00 EUR	
	301	M	Pol4	Kábel silový CKXH-R-J 3x1,5mm2	m	300,000	1,67	501,00 EUR	
	302	M	Pol5	Vodič CYA 25mm2 ZŽ	m	370,000	5,15	1 905,50 EUR	
	303	M	Pol6	Vodič CYA 6mm2 ZŽ	m	300,000	1,16	348,00 EUR	
	304	M	Pol7	Trubka FXP 16	m	800,000	0,77	616,00 EUR	
	305	M	Pol8	Zásuvka 230V	ks	81,000	3,92	317,52 EUR	
	306	M	Pol9	Vývod voľný pre napojenie zariadení	ks	8,000	3,72	29,76 EUR	
	307	M	Pol10	Vypínač zapustený rad. 1 s príslušenstvom	ks	33,000	15,73	519,09 EUR	
	308	M	Pol11	Vypínač zapustený rad. 5 s príslušenstvom	ks	8,000	17,11	136,88 EUR	
	309	M	Pol12	Vypínač zapustený rad. 6 s príslušenstvom	ks	2,000	18,05	36,10 EUR	
	310	M	Pol13	Prepínač zapustený rad. 7 s príslušenstvom	ks	0,000	19,70	0,00 EUR	
	311	M	Pol14	svietidlo stropné LED panel #600x600 kazeta	ks	19,000	56,83	1 079,77 EUR	
	312	M	Pol15	svietidlo stropné LED panel #300x300 kazeta	ks	8,000	40,69	325,52 EUR	
	313	M	Pol16	svietidlo nástenné LED panel min. IP20	ks	24,000	56,83	1 363,92 EUR	
	314	M	Pol17	svietidlo nůdzové s piktogramom	ks	8,000	45,71	365,68 EUR	
	315	M	Pol18	Rozvádzač Rposch	ks	1,000	2 089,50	2 089,50 EUR	
	316	M	Pol19	Úprava rozvádzača Rix	ks	9,000	775,10	6 984,90 EUR	
	317	P		Poznámka k položke: Štrukturované kabeľež					
	318	K	Pol20	Skríňa RACK s príslušenstvom komplet dodávka	ks	1,000	208,95	208,95 EUR	
	319	K	Pol21	Zásuvka PC dvojnásobná tienená 2xRJ45	ks	8,000	4,88	39,04 EUR	
	320	K	Pol22	Kábel FTP 4x2x0,5 min. cat 6A	m	960,000	1,11	1 065,60 EUR	

	321	K	Pol23	Úprava zariadení v pôvodnej skriní RACK	ks	1,000	76,62	76,62 EUR
	322	P		<i>Poznámka k položke: EPS</i>				
	323	K	Pol24	Úprava pôvodnej ústredňa EPS	ks	1,000	487,55	487,55 EUR
	324	K	Pol25	Adresovateľný opticko-dymový detektor	ks	9,000	16,72	150,48 EUR
	325	K	Pol26	Modul IO eps	m	5,000	30,65	153,25 EUR
	326	K	Pol27	Kábel pre EPS JE-H(S)H 2x2x0,8 FE180/E30	m	150,000	1,11	166,50 EUR
	327	P		<i>Poznámka k položke: Systém sestra-pacient</i>				
	328	M	Pol20	Skriňa RACK s príslušenstvom komplet dodávka	ks	1,000	1 174,10	1 174,10 EUR
	329	M	Pol21	Zásuvka PC dvojnásobná tienená 2xRJ45	ks	8,000	5,33	42,64 EUR
	330	M	Pol22	Kábel FTP 4x2x0,5 min. cat 6A	m	960,000	0,85	816,00 EUR
	331	M	Pol23	Úprava zariadení v pôvodnej skriní RACK	ks	1,000	447,75	447,75 EUR
	332	P		<i>Poznámka k položke: EPS</i>				
	333	M	Pol24	Úprava pôvodnej ústredňa EPS	ks	1,000	1 184,05	1 184,05 EUR
	334	M	Pol25	Adresovateľný opticko-dymový detektor	ks	9,000	69,79	628,11 EUR
	335	M	Pol26	Modul IO eps	m	5,000	234,02	1 170,10 EUR
	336	M	Pol27	Kábel pre EPS JE-H(S)H 2x2x0,8 FE180/E30	m	150,000	1,32	198,00 EUR
	337	P		<i>Poznámka k položke: Systém sestra-pacient</i>				
	338	K	Pol84	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	320,000	20,60	6 592,00 EUR
	339	K	Pol85	Drobné stavebné úpravy	hod	240,000	20,60	4 944,00 EUR
	340	K	Pol86	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	160,000	20,60	3 296,00 EUR
	341	K	Pol87	Prepojenie inštalácie	hod	80,000	20,60	1 648,00 EUR
	342	K	Pol88	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	80,000	20,60	1 648,00 EUR
	343	K	Pol89	Podružný materiál	%	5,000	189,30	696,50 EUR
	344	K	Pol90	Pomocné a podružné výkony	%	7,000	99,50	696,50 EUR
	345	K	Pol91	Revízia zariadenia	hod	160,000	20,90	3 344,00 EUR
	346	D	22-M	Montážne oznamovacích a zabezpečovacích zariadení _ systém sestra - pacient				
	347	K	Pol28	Hlavný terminál, kábel a adaptér k terminálu (Touch screen monitor min. 10,4 ", hlasná a diskretné komunikácie, identifikácia volajúceho vrátane mena klienta, možnosť zobrazenia informácií z EPS, počúvanie rádiových staníc na hlavnom termináli, voľba IP rádiostanic priamo na hlavnom termináli v užívateľskom menu. Možnosť integrácie s bezdrôtovým systémom a zobrazenie bezdrôtových bezpečnostných tlačidiel s funkciou stráženia príchodu klientov zakázanú zónou, v spojení s IP kamerou zobrazenie online prenosu od vchodu na oddelenie)	ks	1,000	222,88	222,88 EUR
	348	K	Pol29	Zásuvka terminálu	ks	1,000	2,68	2,68 EUR
	349	K	Pol30	Dátový rozvádzač 19"/15U (600x400)	ks	1,000	56,00	56,00 EUR
	350	K	Pol31	Napájací zdroj + lokálny server	ks	1,000	131,72	131,72 EUR
	351	K	Pol32	Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U	ks	1,000	7,52	7,52 EUR
	352	K	Pol33	SW licencie hlavného terminálu	ks	1,000	17,48	17,48 EUR
	353	K	Pol34	SW licencie prevádzky účastníka	ks	14,000	76,89	1 076,46 EUR
	354	K	Pol35	SW archivácia histórie volania pre MT-07	ks	1,000	76,89	76,89 EUR
	355	K	Pol36	Bezdrôtový telefón (analog)	ks	1,000	22,40	22,40 EUR
	356	K	Pol37	Telefónne rozhranie analog. (pro analog. přístř.)	ks	1,000	37,61	37,61 EUR
	357	K	Pol38	Dátový switch 24 portov/19"	ks	2,000	12,88	25,76 EUR
	358	K	Pol39	Patch panel 19"/24 portů s vyvazovací lištou Cat6	ks	1,000	28,76	28,76 EUR
	359	K	Pol40	Vyvazovací panel 19"/1U ocelový	ks	1,000	17,41	17,41 EUR
	360	K	Pol41	Napájací injektor 24 portov/19"	ks	2,000	26,41	52,82 EUR
	361	K	Pol42	Svetidlo signalizačné LED	ks	6,000	3,68	22,08 EUR
	362	K	Pol43	Izbový terminál hovorový (minimálne 4 programovateľné tlačidlá, hovorové spojenie s hlavným terminálom, príjem hovorového volania od lôžka klienta, hlasová navigácia - informácie o volajúcom, číslo izby / lôžka, centrálné hlásenie prenos hlasovej informácie - nútený počúvanie)	ks	6,000	21,37	128,22 EUR
	363	K	Pol44	Izbový terminál hovorový s displejom (minimálne 4 programovateľné tlačidlá, hovorové spojenie s hlavným terminálom, príjem hovorového volania od lôžka klienta, displej s identifikáciou miesta volania, hlasová navigácia - informácie o volajúcom, číslo izby / lôžka, centrálné hlásenie prenos hlasovej informácie - nútený počúvanie)	ks	2,000	31,69	63,38 EUR
	364	K	Pol45	Zásuvka pacienta s držiakom a reproduktorom (Prenos hlasného hovorového spojenia sestra - klient, prenos hlasné reprodukcie rádia a centrálné hlásenie vždy v prípade, je - ak koncový prvok zavesený v držiaku, či zavesený na hrazde postele klienta)	ks	14,000	9,41	131,74 EUR
	365	K	Pol46	Terminál pacienta s tlačidlom volania ošetrovateľky (minimálne tlačidlo priameho privolanie pomocou podsvietené pre lepšiu orientáciu klientov v nočných hodinách, tlačidlo pre privolanie ošetrovateľského personálu, tlačidlo pre voľbu rádiových staníc, tlačidlo pre ovládanie hlasitosti + -	ks	14,000	31,69	443,66 EUR
	366	K	Pol47	Kábel čiastočne krúteným samouvolňovacím konektorom Vylepšená verzia kábla, ktorá je odolnejšia voči poškodeniu	ks	14,000	1,11	15,54 EUR
	367	K	Pol48	Držiak kábelu na hrazdu	ks	14,000	4,88	68,32 EUR
	368	K	Pol49	Bezdrôtové prenosné tlačidlo SOS (hlásenie baterie, IP65)	ks	2,000	21,62	43,24 EUR
	369	K	Pol50	Prijímacie bezdrôtový modul centrálny dlhý dosah	ks	2,000	19,79	39,58 EUR
	370	K	Pol51	Tiahlo núdzového volania	ks	6,000	3,07	18,42 EUR
	371	K	Pol52	Tiahlo a tlačidlo núdzového volania	ks	6,000	4,17	25,02 EUR
	372	K	Pol53	Patch kábel	ks	24,000	1,11	26,64 EUR
	373	K	Pol54	Konektor vrátane ochrany a premeranie RJ45	ks	48,000	2,09	100,32 EUR
	374	K	Pol55	Hardware - 10 kamer + software + licencia + server	ks	1,000	1 184,05	1 184,05 EUR
	375	K	Pol56	Napájací zdroj NZ-240/24V (s príslušenstvom)	ks	1,000	16,72	16,72 EUR
	376	K	Pol57	Napájací injektor 16 porov/19"	ks	1,000	6,97	6,97 EUR
	377	K	Pol58	23,8" LED monitor s tenkými rámčikmi, 1 ks 1 864,05 1 864,05 1920x1080,VGA, HDMI, 12VDC	ks	1,000	34,83	34,83 EUR
	378	K	Pol59	Konfigurácia systému a programovanie systému	ks	1,000	487,55	487,55 EUR
	379	K	Pol60	Kontrolná prevádzka, zaškolenie, vedľajšie výdavky	ks	1,000	487,55	487,55 EUR
	380	K	Pol61	Koordinácia stavby	hod	8,000	20,60	164,80 EUR
	381	K	Pol62	Kontrolné dny	hod	8,000	20,60	164,80 EUR
	382	K	Pol63	Ekologická likvidácia odpadu	ks	1,000	139,30	139,30 EUR
	383	K	Pol64	Úklid staveniska	hod	4,000	27,86	111,44 EUR
	384	K	Pol65	Doprava	km	700,000	0,21	147,00 EUR
	385	K	Pol66	Vypracovanie PD skutočného provedenia stavby	ks	1,000	487,55	487,55 EUR
	386	K	Pol67	Kábel UTP Cat. 6, TRO B2ca s1, d1, a1 (Např. SKKD-6-UTP-LSOHR-B2ca)	m	1 270,000	1,11	1 409,70 EUR
	387	K	Pol68	inštalácia krabice pod ometku 68/KA	ks	30,000	2,79	83,70 EUR
	388	K	Pol69	inštalácia krabice pod ometku 64/2KA	ks	20,000	2,79	55,80 EUR
	389	K	Pol70	inštalácia krabice pod ometku 64/3KA	ks	2,000	2,79	5,58 EUR
	390	K	Pol71	rúrka pod ometku	m	390,000	2,09	815,10 EUR
	391	K	Pol72	hmoždinka zasadená do steny	ks	90,000	0,34	30,60 EUR
	392	K	Pol73	vrut	ks	90,000	0,21	18,90 EUR
	393	K	Pol74	stropný príchytka	ks	90,000	0,21	18,90 EUR
	394	K	Pol75	drôtený žľab komplet	kpl	90,000	11,14	1 002,60 EUR
	395	K	Pol76	spojka drôtených žľabov	ks	90,000	2,09	188,10 EUR
	396	K	Pol77	sadra štukatárska	kg	30,000	6,97	209,10 EUR
	397	K	Pol78	ostatné drobné inštalčné materiály (izolačné pásy, sfahovacie plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štitky, príchycovacie materiály...)	kpl	1,000	208,95	208,95 EUR
	398	K	Pol79	ryhy do steny	m	390,000	3,48	1 357,20 EUR
	399	K	Pol80	prestupy murivom do 0,5m	ks	21,000	62,69	1 316,49 EUR
	400	K	Pol81	demontáž zastaraného zariadenia	hod	4,000	20,60	82,40 EUR
	401	K	Pol82	demontáž a spätná montáž podhládov	hod	4,000	20,60	82,40 EUR
	402	P		<i>Poznámka k položke: Ostatné</i>				
	403	K	Pol83	Dátový switch 24 portov/19"	ks	1,000	34,83	34,83 EUR
	404	M	Pol28	Hlavný terminál, kábel a adaptér k terminálu (Touch screen monitor min. 10,4 ", hlasná a diskretné komunikácie, identifikácia volajúceho vrátane mena klienta, možnosť zobrazenia informácií z EPS, počúvanie rádiových staníc na hlavnom termináli, voľba IP rádiostanic priamo na hlavnom termináli v užívateľskom menu. Možnosť integrácie s bezdrôtovým systémom a zobrazenie bezdrôtových bezpečnostných tlačidiel s funkciou stráženia príchodu klientov zakázanú zónou, v spojení s IP kamerou zobrazenie online prenosu od vchodu na oddelenie)	ks	1,000	2 940,90	2 940,90 EUR
	405	M	Pol29	Zásuvka terminálu	ks	1,000	40,92	40,92 EUR
	406	M	Pol30	Dátový rozvádzač 19"/15U (600x400)	ks	1,000	865,61	865,61 EUR
	407	M	Pol31	Napájací zdroj + lokálny server	ks	1,000	2 039,07	2 039,07 EUR
	408	M	Pol32	Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U	ks	1,000	70,63	70,63 EUR
	409	M	Pol33	SW licencie hlavného terminálu	ks	1,000	383,91	383,91 EUR
	410	M	Pol34	SW licencie prevádzky účastníka	ks	14,000	28,97	405,58 EUR

	411	M	Pol35	SW archivácia histórie volania pre MT-07	ks	1,000	463,59	463,59 EUR
	412	M	Pol36	Bezdrôtový telefón (analog)	ks	1,000	345,16	345,16 EUR
	413	M	Pol37	Telefónne rozhranie analog. (pro analog. prístr.)	ks	1,000	581,30	581,30 EUR
	414	M	Pol38	Dátový switch 24 portov/19"	ks	2,000	197,39	394,78 EUR
	415	M	Pol39	Patch panel 19"/24 portů s vývazovací lištou Cat6	ks	1,000	124,95	124,95 EUR
	416	M	Pol40	Vývazovací panel 19"/1U ocelový	ks	1,000	8,82	8,82 EUR
	417	M	Pol41	Napájecí injektor 24 portov/19"	ks	2,000	407,81	815,62 EUR
	418	M	Pol42	Svietidlo signalizačné LED	ks	6,000	56,69	340,14 EUR
	419	M	Pol43	Izbový terminál hovorový (minimálne 4 programovateľné tlačidlá, hovorové spojenie s hlavným terminálom, príjem hovorového volania od lôžka klienta, hlasová navigácia - informácie o volajúcom, číslo izby / lôžka, centrálné hlásenie prenos hlasovej informácie - nútený počúvanie)	ks	6,000	362,91	2 177,46 EUR
	420	M	Pol44	Izbový terminál hovorový s displejom (minimálne 4 programovateľné tlačidlá, hovorové spojenie s hlavným terminálom, príjem hovorového volania od lôžka klienta, displej s identifikáciou miesta volania, hlasová navigácia - informácie o volajúcom, číslo izby / lôžka, centrálné hlásenie prenos hlasovej informácie - nútený počúvanie)	ks	2,000	550,33	1 100,66 EUR
	421	M	Pol45	Zásuvka pacienta s držiakom a reproduktorom (Prenos hlasného hovorového spojenia sestra - klient, prenos hlasné reprodukcie rádia a centrálné hlásenie vždy v prípade, je - ak koncový prvok zavesený v držiaku, či zavesený na hrazde posluje kliente)	ks	14,000	290,65	4 069,10 EUR
	422	M	Pol46	Terminál pacienta s tlačidlom volania ošetrovateľky (minimálne tlačidlo primárneho privolanie pomoci podsvietené pre lepšiu orientáciu klientov v nočných hodinách, tlačidlá pre privolanie ošetrovateľského personálu, tlačidlá pre voľbu rádiové stanice, tlačidlo pre ovládanie hlasitosti + -	ks	14,000	208,25	2 915,50 EUR
	423	M	Pol47	Kábel: čiastočne krúteným samovoľňovacím konektorom Vylepšená verzia kábla, ktorá je odolnejšia voči poškodeniu	ks	14,000	63,93	895,02 EUR
	424	M	Pol48	Držiak kábelu na hrazdu	ks	14,000	25,35	354,90 EUR
	425	M	Pol49	Bezdrôtové prenosné tlačidlo SOS (hlídanie batérie, IP65)	ks	2,000	196,41	392,82 EUR
	426	M	Pol50	Prijímacie bezdrôtový modul centrálnej dlhý dosah	ks	2,000	366,36	732,72 EUR
	427	M	Pol51	Tiahlo núdzového volania	ks	6,000	43,28	259,68 EUR
	428	M	Pol52	Tiahlo a tlačidlo núdzového volania	ks	6,000	61,21	367,26 EUR
	429	M	Pol53	Patch kábel	ks	24,000	1,84	44,16 EUR
	430	M	Pol54	Konektor vrátane ochrany a premeranie RJ45	ks	48,000	0,25	12,00 EUR
	431	M	Pol55	Hardware - 10 kamer + software + licencie + server	ks	1,000	9 054,50	9 054,50 EUR
	432	M	Pol56	Napájecí zdroj NZ-240/24V (s príslušenstvom)	ks	1,000	118,75	118,75 EUR
	433	M	Pol57	Napájecí injektor 16 portov/19"	ks	1,000	31,06	31,06 EUR
	434	M	Pol58	23,8" LED monitor s tenkými rámečkami, 1 ks 1 864,05 1 864,05 1920x1080,VGA, HDMI, 12VDC	ks	1,000	215,74	215,74 EUR
	435	M	Pol59	Konfigurácia systému a programovanie systému	ks	1,000	696,50	696,50 EUR
	436	M	Pol60	Kontrolná prevádzka, zaškolenie, vedľajšie výdavky	ks	1,000	208,95	208,95 EUR
	437	M	Pol61	Koordinácia stavby	hod	8,000	27,86	222,88 EUR
	438	M	Pol62	Kontrolné dny	hod	8,000	27,86	222,88 EUR
	439	M	Pol63	Ekologická likvidácia odpadu	ks	1,000	20,90	20,90 EUR
	440	M	Pol64	Uklád staveniska	hod	4,000	27,86	111,44 EUR
	441	M	Pol65	Doprava	km	700,000	0,30	210,00 EUR
	442	M	Pol66	Vypracovanie PD skutočného provedenia stavby	ks	1,000	487,55	487,55 EUR
	443	M	Pol67	Kábel UTP Cat. 6, TRO B2ca s1, d1, a1 (Např. SKKD-6-UTP-LSOHR-B2ca)	m	1 270,000	0,93	1 181,10 EUR
	444	M	Pol68	Instalačná krabica pod omlietku 68/KA	ks	30,000	0,50	15,00 EUR
	445	M	Pol69	Instalačná krabica pod omlietku 64/2KA	ks	20,000	2,77	55,40 EUR
	446	M	Pol70	Instalačná krabica pod omlietku 64/3KA	ks	2,000	3,50	7,00 EUR
	447	M	Pol71	rúrka pod omlietku	m	390,000	0,64	249,60 EUR
	448	M	Pol72	hmoždinka zasadená do steny	ks	90,000	0,10	9,00 EUR
	449	M	Pol73	vrut	ks	90,000	0,10	9,00 EUR
	450	M	Pol74	stropná príchytka	ks	90,000	2,16	194,40 EUR
	451	M	Pol75	drôtený žľab komplet	kpl	90,000	25,90	2 331,00 EUR
	452	M	Pol76	spojka drôtených žľabov	ks	90,000	2,10	189,00 EUR
	453	M	Pol77	sadra štukatárska	kg	30,000	1,74	52,20 EUR
	454	M	Pol78	ostatné drobné inštalačné materiály (izolačné pásy, sfahovacie plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štitky, príchycovacie materiály...)	kpl	1,000	208,95	208,95 EUR
	455	M	Pol79	ryhy do steny	m	390,000	3,06	1 193,40 EUR
	456	M	Pol80	prestupy murivom do 0,5m	ks	21,000	3,48	73,08 EUR
	457	M	Pol81	demontáž zastaraného zariadenia	hod	4,000	27,86	111,44 EUR
	458	M	Pol82	demontáž a spätná montáž podhládov	hod	4,000	27,86	111,44 EUR
	459	M	Pol83	Dátový switch 24 portov/19"	ks	1,000	885,95	885,95 EUR
SO02	460			SEKLÚŽNA MIESTNOSŤ				13 608,23 EUR
	461	D	763	Konštrukcie - drevestavby				
	462	K	763_SPC-1	Dodávka montáž stien akustickým obkladom "Akusto wall C s povrchom super G"	m²	46,485	285,91	13 290,53 EUR
	463	K	998763403.5	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	%	210,391	1,04	218,81 EUR
	464	K	998763491.5	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	210,391	0,32	67,33 EUR
	465	K	998763494.5	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k. d. 1 km	%	3 155,865	0,01	31,56 EUR
SO03	466			STAVEBNÁ ÚPRAVA Z VLASTNÝCH ZDROJOV NSP SV. JAKUBA, N.O. BARDEJOV				309 014,57 EUR
	467	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				
	468	K	317162131	Keramikový preklad POROTHERM KP 7 osadený do maltového lôžka šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000	21,71	43,42 EUR
	469	K	317162132	Keramikový preklad POROTHERM KP 7 osadený do maltového lôžka šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	36,000	27,74	998,64 EUR
	470	K	317162133	Keramikový preklad POROTHERM KP 7 osadený do maltového lôžka šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	8,000	32,90	263,20 EUR
	471	K	340291122.5	Dodatočné ukotvenie priečok plochými nerezovými kotvami k tehlovým konštrukciám, hr. priečky nad 100 mm	m	33,000	15,27	503,91 EUR
	472	K	342272102	Priečky z pórobetónových tvárnic YTONG hladkých na MVC a tenkovrstvovú maltu YTONG 100x24x599 P2-500	m²	16,376	36,81	602,80 EUR
	473	K	342272104	Priečky z pórobetónových tvárnic YTONG hladkých na MVC a tenkovrstvovú maltu YTONG 150x24x599 P2-500	m²	37,346	46,88	1 750,78 EUR
	474	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenia				
	475	K	612403399.5	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akékoľvek šírky rýhy	m³	3,850	15,36	59,14 EUR
	476	K	612411121.5	Cementovanie vnútorných povrchov stien (náterom) mlekom z bežného šedého cementu	m²	192,696	1,00	192,70 EUR
	477	K	612423521.5	Omlietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omlietkou hladkou	m²	3,850	26,64	102,56 EUR
	478	K	612423531.5	Omlietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omlietkou štukovou	m²	3,850	32,19	123,93 EUR
	479	K	612460111.5	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasľakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m²	192,696	1,99	383,47 EUR
	480	K	612460202.5	Vnútorná omlietka stien zo suchých zmesí vápenná jadrová (hrubá) hr. 15 mm	m²	192,696	12,84	2 474,22 EUR
	481	K	612460207.5	Vnútorná omlietka stien zo suchých zmesí vápenná štuková (jemná) hr. 4 mm	m²	128,151	11,54	1 478,86 EUR
	482	K	612481119.5	Potiahnutie vnútorných stien alebo ostatných plôch rovných i zaoblených v ploche alebo v pruhoch na plnom podklade alebo na podklade s dutinami (pod omlietku) sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilpením	m²	190,138	9,69	1 842,44 EUR
	483	K	632001011.5	Zhotovenie separačnej fólie z PE	m²	9,606	0,80	7,68 EUR
	484	M	283230007500.5	Oddeľovacia fólia na potery	m²	11,047	0,80	8,84 EUR
	485	K	632451421.5	Doplnenie cementového poteru na mazaninách a betónových podkladoch hladného dreveným alebo oceľovým hladidlom (s dodaním hmôt) s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. nad 10 do 20 mm	m²	5,157	10,67	55,03 EUR
	486	K	632451441.5	Doplnenie cementového poteru na mazaninách a betónových podkladoch hladného dreveným alebo oceľovým hladidlom (s dodaním hmôt) s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. nad 30 do 40 mm	m²	5,157	16,73	86,28 EUR
	487	K	632451505.5	Opravná a vyrovnávacia hmota na báze cementu vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 10 mm	m²	14,763	27,61	407,61 EUR
	488	K	642942111.5	Montáž dverných zárubní kovových zamurovacích, stavebný otvor veľkosti do 2,5 m2	ks	9,000	64,89	584,01 EUR
	489	M	553310007100.5	Zárubňa oceľová oblá škvxh 600x1970x100 mm L	ks	1,000	160,20	160,20 EUR
	490	M	553310008300.5	Zárubňa oceľová oblá škvxh 600x1970x160 mm L	ks	1,000	160,20	160,20 EUR
	491	M	553310008700.5	Zárubňa oceľová oblá škvxh 800x1970x160 mm L	ks	3,000	167,16	501,48 EUR
	492	M	553310008800.5	Zárubňa oceľová oblá škvxh 800x1970x160 mm P	ks	2,000	167,16	334,32 EUR
	493	M	553310009200.5	Zárubňa oceľová oblá škvxh 1100x1970x160 mm P	ks	2,000	181,09	362,18 EUR
	494	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
	495	K	941955002.5	Leštenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m²	541,180	5,70	3 084,73 EUR

496	K	962031132.5	Búranie priečok alebo vybúrание otvorov priezovej plochy nad 4 m2 v priečkach, z akýchkoľvek tehál pálených, plných alebo dutých na maltu vápennú alebo vápennocementovú, hr. do 150 mm - 0,196 t	m ²	57,086	3,68	210,08 EUR
497	K	965043341.5	Búranie podkladov pod diažby alebo litých celistvých diažieb a mazań betónových s poterom alebo terasom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,200 t	m ³	1,319	103,01	135,87 EUR
498	K	965081712.5	Búranie diažieb, bez podkladného lôžka s akoukoľvek výplňou škár z xylolitových, alebo keramických diaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m ³	9,688	2,88	27,90 EUR
499	K	968061125.5	Vyvesenie drevených krídel dverí do sutí, plochy do 2 m2 -0,024 t	ks	31,000	0,92	28,52 EUR
500	K	968071126.5	Vyvesenie kovových krídel dverí do sutí, plochy nad 2 m2	ks	1,000	2,05	2,05 EUR
501	K	968072455.5	Vybúrание kovových dverových zárubní plochy do 2 m2 -0,076 t	m ²	30,141	29,97	903,33 EUR
502	K	968072456.5	Vybúrание kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2 -0,063 t	m ²	5,800	22,40	129,92 EUR
503	K	968081126.5	Vyvesenie plastových krídel dverí do sutí, plochy nad 2 m2 -0,030 t	ks	2,000	1,68	3,36 EUR
504	K	968082456.5	Vybúrание plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2 -0,062 t	m ²	6,000	8,96	53,76 EUR
505	K	971033531.5	Vybúrание otvorov v murive základom alebo nadzákladom z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu plochy do 1 m2, hr. do 150 mm -0,281 t	m ²	27,608	11,89	328,26 EUR
506	K	971033541.5	Vybúrание otvorov v murive základom alebo nadzákladom z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu plochy do 1 m2, hr. do 300 mm -1,875 t	m ³	0,420	100,99	42,42 EUR
507	K	975032241.5	Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky podchytenia 3 m pri hr. muriva do 150 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	m	58,000	53,14	3 082,12 EUR
508	K	978011191.5	Otlčenie omietok vápenných alebo vápennocementových stropov vnútorných v rozsahu do 100 % - 0,050 t	m ²	8,830	2,99	26,40 EUR
509	K	978013191.5	Otlčenie omietok vápenných alebo vápennocementových stien vnútorných v rozsahu do 100 % - 0,046 t	m ²	135,675	1,99	269,99 EUR
510	K	978059531.5	Odskanie a odobratie obkladov, vrátane otlčenia podkladovej omietky až na murivo z obkladačiek vnútorných z akýchkoľvek materiálov, plochy nad 2 m2 -0,068 t	m ²	37,135	5,30	196,82 EUR
511	K	979011191.5	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne s naložením a vykladením, do 3,5 m	t	39,176	30,98	1 213,67 EUR
512	K	979011141.5	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne s naložením a vykladením, k.d. 3,5 m	t	39,176	9,72	380,79 EUR
513	K	979081111.5	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	39,176	16,61	650,71 EUR
514	K	979081121.5	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	587,640	0,50	293,82 EUR
515	K	979082111.5	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	t	39,176	13,98	547,68 EUR
516	K	979082121.5	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	t	391,760	1,57	615,06 EUR
517	K	979089011.5	Príplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, diaždice, obkladačky a keramika (17 01) nebezpečné (N) (17 01 06)	t	39,176	183,08	7 172,34 EUR
518	D		99 Presun hmôt HSV				
519	K	999281112.5	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky nad 25 m do 36 m	t	16,950	64,08	1 086,16 EUR
520	K	999281193.5	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	16,950	24,03	407,31 EUR
521	K	999281199.5	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	33,900	1,86	63,05 EUR
522	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
523	K	711111001.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, náterivami a tmelmi za studena na ploche vodorovnej náterom penetračným	m ²	9,606	13,93	133,81 EUR
524	K	711112001.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, náterivami a tmelmi za studena na ploche zvislej náterom penetračným	m ²	62,720	13,93	873,69 EUR
525	M	40508-44359	Murexin hĺbkový základ LF 1 10kg	ks	1,000	72,44	72,44 EUR
526	P		<i>Poznámka k položke:</i> Kvalitná disperzia s obsahom syntetických živíc s výrazným hĺbkovým účinkom. Riedenie : Vodou riediteľné, Vyberte objem : 10kg				
527	K	711210200.5	Zhotovenie izolácie balkónov a terás na ploche vodorovnej 2x stierkou	m ²	9,606	15,32	147,16 EUR
528	K	711210210.5	Zhotovenie izolácie balkónov a terás na ploche zvislej 2x stierkou	m ²	62,720	15,32	960,87 EUR
529	M	40528-44395	Murexin izolačná fólia DF 2K 37.5kg	ks	6,000	289,59	1 737,54 EUR
530	P		<i>Poznámka k položke:</i> Hydraulicky tuhúka dvojvrstevná, dlhodobá elastická, vodotesná prítom paropriepustná hydroizolačná membrána na bezškárové a bezšvové utiesnenie povrchov minerálnych podkladov. Vyberte objem : 37.5kg				
531	K	998711203.5	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	15,066	3,98	59,96 EUR
532	K	998711294.5	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	15,066	1,49	22,45 EUR
533	K	998711299.5	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	%	225,990	0,11	24,86 EUR
534	D	713	Izolácie tepelné				
535	K	713000021.5	Odstárenie tepelnej izolácie bežných stavebných konštr. podláh kladené voľne z vláknit. mat. hr. nad 10 cm -0,012t	m ²	9,688	1,15	11,14 EUR
536	K	713122111.5	Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií podláh polystyrénom kladeným voľne jednovrstevná	m ²	14,763	1,35	19,93 EUR
537	M	203750001600.5	Doska XPS 300 hr. 30 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m ²	15,058	6,77	101,94 EUR
538	K	713191121.5	Doplňky a konštrukčné súčasti podláh, stropov vrchom alebo striedh prekrýtim celej plochy izolácie pásom so zlepšením presahov a vyvedením na steny do výšky 100 mm A 400/H	m ²	14,763	4,62	68,21 EUR
539	K	998713203.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	2,010	6,07	12,20 EUR
540	K	998713294.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	2,010	4,98	10,01 EUR
541	K	998713299.5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	%	30,150	0,15	4,52 EUR
542	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				
543	K	721100911	Opr. zarážkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	1,000	6,97	6,97 EUR
544	K	721170952	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 63	ks	1,000	13,93	13,93 EUR
545	K	721170955	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110	ks	5,000	27,86	139,30 EUR
546	K	721170962	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 63	ks	1,000	11,14	11,14 EUR
547	K	721170963	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 75	ks	1,000	13,93	13,93 EUR
548	K	721170963.2	Opr. PVC potrubia, úprava stávajúceho potrubia D 75 v sprche	súbor	1,000	13,93	13,93 EUR
549	K	721170965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	ks	4,000	16,72	66,88 EUR
550	K	721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	m	4,500	4,88	21,96 EUR
551	K	721171808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	m	2,000	5,85	11,70 EUR
552	K	721174024.1	Potrubie kanalizačné z PP-HT odpadové DN 70	m	14,000	24,93	349,02 EUR
553	K	721174025.1	Potrubie kanalizačné z PP-HT odpadové DN 100	m	6,000	39,70	238,20 EUR
554	K	721174041.1	Potrubie kanalizačné z PP-HT pripojovacie DN 32	m	6,000	13,93	83,58 EUR
555	K	721174042.1	Potrubie kanalizačné z PP-HT pripojovacie DN 40	m	2,500	17,02	42,05 EUR
556	K	721174043.1	Potrubie kanalizačné z PP-HT pripojovacie DN 50	m	12,000	16,41	208,92 EUR
557	K	721178316.1	Montáž odpadného potrubia PP-HT systém VZT DN 120	súbor	1,000	62,69	62,69 EUR
558	M	286.1	Plastové trubky HACO 125x500mm	ks	2,000	6,62	13,24 EUR
559	M	286.2	Plastové trubky HACO D 125x1000	ks	2,000	11,84	23,68 EUR
560	M	286.3	Plastové trubky - HACO koleno 90°	ks	1,000	7,66	7,66 EUR
561	M	286.4	Plastové trubky - HACO spojky a D 125	ks	5,000	7,66	38,30 EUR
562	M	286.5	Plastové trubky - HACO VMU 125 - vonkajšia mriežka	ks	1,000	11,14	11,14 EUR
563	K	721194103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	ks	1,000	3,48	3,48 EUR
564	K	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	ks	6,000	3,90	23,40 EUR
565	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	ks	5,000	3,90	19,50 EUR
566	K	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	ks	3,000	4,88	14,64 EUR
567	M	2865P086.1	Sifón kondenzačný podomietkový HL 138 NT D 32	ks	1,000	55,16	55,16 EUR
568	K	721211609	Montáž podlahového odtokového žlabu dl. 900 mm pre montáž do stredu	ks	3,000	48,76	146,28 EUR
569	K	721212113	Odtokový žlab dĺžky 900 mm s krycím roštom a zápchovou uzávierkou	ks	3,000	257,71	773,13 EUR
570	K	721220801	Demontáž zápchových uzáverov DN 70	ks	2,000	2,09	4,18 EUR
571	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	40,500	0,49	19,85 EUR
572	K	721290822	Vnútroštr. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 12m	t	0,250	139,30	34,83 EUR
573	K	721300912	Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200	ks	5,000	13,93	69,65 EUR
574	K	721999041.2	Vnútorná kanalizácia H2S T4 - vrtacie a sekacie práce	hod	20,000	16,02	320,40 EUR
575	K	9987211201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	31,366	4,33	135,81 EUR
576	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
577	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	m	12,000	3,48	41,76 EUR
578	K	722130913	Opr. vodov. oceľ. potrubia závit. prerazanie rúrk do DN 25	ks	4,000	2,09	8,36 EUR
579	K	722131902	Opr. vodov. oceľ. pot. závit. medzikus s dlhým záv. G 3/4	súbor	6,000	6,27	37,62 EUR
580	K	722131911	Opr. vodov. oceľ. pot. závit. vsadenie odbočky do pot. DN 15	súbor	1,000	23,68	23,68 EUR
581	K	722131912	Opr. vodov. oceľ. pot. závit. vsadenie odbočky do pot. DN 20	súbor	4,000	27,86	111,44 EUR
582	K	722174022	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúziou PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	20,000	16,58	331,60 EUR
583	K	722174023	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúziou PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	30,000	18,11	543,30 EUR
584	K	722181211	Ochrana vodovodného potrubia priliepením tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 6 mm DN do 22 mm	m	50,000	4,11	205,50 EUR
585	K	722220152	Nástienka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	ks	3,000	9,05	27,15 EUR

586	K	722220161	Nástenný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	súbor	11,000	16,02	176,22 EUR
587	K	722220232	Prechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnútorným závitom	ks	8,000	5,85	46,80 EUR
588	K	722220861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	ks	2,000	2,65	5,30 EUR
589	K	722321212	Kohút guľový príslušenstvo G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit	ks	8,000	16,02	128,16 EUR
590	K	72239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	ks	8,000	5,85	46,80 EUR
591	K	722920226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	50,000	1,32	66,00 EUR
592	K	722920234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	50,000	1,32	66,00 EUR
593	K	722920822	Vnútroštr. prem. výbúr. vodovodu vodov. do 100m v obj. do 12m	t	0,200	139,30	27,86 EUR
594	K	722509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	ks	8,000	6,97	55,76 EUR
595	K	722999904	Vnútorný vodovod HZS T4- vrtacie a sekacie práce	hod	16,000	16,02	256,32 EUR
596	K	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	19,160	5,85	112,09 EUR
597	D	725	Zdravotechnika - zariadenia predmetu				
598	K	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	súbor	3,000	6,97	20,91 EUR
599	K	725112300	Záchodová misa s díturvítu kompletná, štandardná kvalita	súbor	1,000	118,41	118,41 EUR
600	K	725116111	Montáž záchodu do predstencových syst.	ks	2,000	29,95	59,90 EUR
601	K	725116231	Montáž predstencového systému záchodov do kombinovaných stien	súbor	2,000	48,76	97,52 EUR
602	M	5543110.1	Podomietkové konštrukcia Geberit	ks	2,000	278,60	557,20 EUR
603	M	5543110.2	WC misa nástenná	ks	2,000	132,34	264,68 EUR
604	M	5543110.3	Tlačítko k WC mise	ks	2,000	76,62	153,24 EUR
605	K	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	1,000	24,38	24,38 EUR
606	K	725119309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	ks	3,000	17,41	52,23 EUR
607	K	725120821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	2,000	4,88	9,76 EUR
608	K	725122000	Umývadlo z díturvítu so zápch. uzáv. štandardná kvalita	súbor	6,000	94,72	568,32 EUR
609	K	725124001	Montáž umývadiel keramických so zápch. uzáv. na skrútky	súbor	6,000	29,95	179,70 EUR
610	K	725590812	Vnútr. prem. výbúr. zar. predm. vodov. do 100m v obj. do 12m	t	0,100	139,30	13,93 EUR
611	K	725810407	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	15,000	4,46	66,90 EUR
612	M	551F00204	Ventil zach.s fil.roh.1/2 x 3/8"- VP.00.FIL.010	ks	3,000	6,69	20,07 EUR
613	M	551F00205	Ventil bat.s fil.roh.1/2 x 1/2"- VP.00.FIL.015	ks	16,000	5,85	93,60 EUR
614	K	725820700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	ks	2,000	90,55	181,10 EUR
615	K	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	súbor	4,000	4,18	16,72 EUR
616	K	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	ks	6,000	72,44	434,64 EUR
617	K	725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovéj do 1 otvoru	ks	6,000	11,84	71,04 EUR
618	K	725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovéj do 1 otvoru	ks	2,000	11,84	23,68 EUR
619	K	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	3,000	167,16	501,48 EUR
620	K	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	ks	3,000	11,84	35,52 EUR
621	K	725849206	Montáž nastaviteľného držáka sprchy	ks	3,000	4,88	14,64 EUR
622	K	725869101	Montáž zápch. uzáverok umývadlových D 40	ks	6,000	3,48	20,88 EUR
623	K	725869203	Montáž zápch. uzáverok drez. jednod. D 40	ks	2,000	3,48	6,96 EUR
624	K	725869208.1	Montáž zápch. uzáverok pre kondenz. do DN 32	ks	1,000	3,48	3,48 EUR
625	M	42911530.1	Ventilátor nástenný AV 1205 - 158 m3/hod, 16W	ks	1,000	175,24	175,24 EUR
626	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 6 m	%	42,966	2,40	103,12 EUR
627	D	761	Konštrukcie sklobetónové				
628	K	761623161.5	Sklobetónové okná, klasické murovanie z tvarovíc viacerých vzorových asymetrických, formátu 190x190x80 mm	m ²	2,520	306,31	771,90 EUR
629	K	998761203.5	Presun hmôt pre sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	7,711	12,90	99,47 EUR
630	K	998761294.5	Presun hmôt pre sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	7,711	6,45	49,74 EUR
631	K	998761299.5	Presun hmôt pre sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky Priplatok k cene za každý ďalší aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	115,665	0,19	21,98 EUR
632	D	763	Konštrukcie - drevozabvy				
633	K	763134580.5	Montáž podhľadov z minerálnych kaziet konštrukcia skrytá 600x600 mm	m ²	238,816	39,00	9 313,82 EUR
634	M	553530001120.5	Kazeta do podhľadu z minerálnych vlákien, konštrukcia neviditeľná, 600x600x25 mm typ Ecophon Hygiene® " Ecophon Hygiene Performance - Wall ; Ecophon Hygiene Protec - Air Al"	m ²	250,757	63,19	15 845,33 EUR
635	K	998763403.5	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	%	401,654	1,04	417,72 EUR
636	K	998763491.5	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	401,654	0,32	128,53 EUR
637	K	998763494.5	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k. d. 1 km	%	6 024,810	0,01	60,25 EUR
638	D	764	Konštrukcie klamplarske				
639	K	764410850.5	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	12,900	1,77	22,83 EUR
640	K	764510360.5	Oplechovanie parapetov zo zinkového Zn plechu hr. 0,8 mm, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	13,800	37,88	522,74 EUR
641	K	998764203.5	Presun hmôt pre klamplarske konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,176	14,93	77,28 EUR
642	K	998764294.5	Presun hmôt pre klamplarske konštrukcie v objektoch výšky Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	5,176	6,97	36,08 EUR
643	K	998764299.5	Presun hmôt pre klamplarske konštrukcie v objektoch výšky Priplatok za každý ďalší i začatých 1000 m nad 1000 m	%	77,640	0,90	69,88 EUR
644	D	766	Konštrukcie stolárske				
645	K	766_SPC-1	Dodávka a montáž hliníkové teleskopické rámove dvojstranné dvere, celopresklené s bezpečnostným sklom s nepriehľadnou fóliou o rozmeru škv 2500/2250mm	súbor	1,000	8 547,81	8 547,81 EUR
646	K	766_SPC-2	Dodávka a montáž hliníkové teleskopické rámove dvojstranné dvere, celopresklené s bezpečnostným sklom s nepriehľadnou fóliou o rozmeru škv 1200/2100mm zn. "SPEDOS"	súbor	1,000	4 530,11	4 530,11 EUR
647	K	766211510.5_1	Montáž madiel schodiskových drevených atypických priebežných, šírky nad 150 mm	m	117,750	139,61	16 439,08 EUR
648	K	766211811.5_1	Demontáž drevených schodiskových madiel -0,00190t	m	117,750	39,84	4 691,16 EUR
649	K	766642125.5	Montáž dreveného dverného krídla pre dvere dvojkrídlové do existujúcej zárubne posuvné na stenu	ks	2,000	146,27	292,54 EUR
650	M	61161000440.5	Dvere vnútorná posuvné na stenu dvojkrídlové z 1/3 presklné bezpečnostným sklom	ks	2,000	1 909,80	3 819,60 EUR
651	K	766662112.5	Montáž dreveného dverného krídla pre dvere jednokrídlové do existujúcej zárubne otočné poldrážkové	ks	9,000	51,16	460,44 EUR
652	M	549150000600.5	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	8,000	39,80	318,40 EUR
653	M	611610000800	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, SAPEL	ks	5,000	251,89	1 259,45 EUR
654	P		<i>Poznámka k položke:</i> Elegant praktik, CPL laminát - vizuál: buk, hruska, jeľša vodorovné; dub biely, javor, tik, wenge.				
655	M	611610000900	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch CPL laminát M13, mechanicky odolné 1/3 presklné, SAPEL	ks	2,000	328,51	657,02 EUR
656	P		<i>Poznámka k položke:</i> Elegant praktik, CPL laminát - vizuál: buk, hruska, jeľša vodorovné; dub biely, javor, tik, wenge.				
657	M	611610001100	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné 3/4 presklné, SAPEL	ks	1,000	392,31	392,31 EUR
658	P		<i>Poznámka k položke:</i> Elegant praktik, CPL laminát - vizuál: buk, hruska, jeľša vodorovné; dub biely, javor, tik, wenge.				
659	M	611650001130_1	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, škv 1100x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, RAL nástreč, INTERIERDVERE	ks	1,000	1 415,75	1 415,75 EUR
660	P		<i>Poznámka k položke:</i> V cene dverného krídla je zadávateľ zámok rozteč 72/90 (podľa typu dverí) s otvorením na vľavo a 3 pánty.				
661	M	549170000300.5	Samozatváracie dvere do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	ks	1,000	170,57	170,57 EUR
662	K	766669119.5	Montáž kovaní samozatváracích pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg	ks	1,000	21,20	21,20 EUR
663	K	766694144.5	Montáž parapetných dosiek plastových, šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	8,000	17,04	136,32 EUR
664	M	611560000400.5	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	8,400	17,49	146,92 EUR
665	K	766694985.5	Demontáž parapetných dosiek, plastových šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm	ks	8,000	1,72	13,76 EUR
666	K	998766203.5	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	214,744	1,49	319,97 EUR
667	K	998766294.5	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	214,744	0,50	107,37 EUR
668	K	998766299.5	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť Priplatok k cene za každý ďalší i začatých 1000 m nad 1000 m	%	9 221,160	0,02	64,42 EUR
669	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
670	K	767581802.5	Demontáž podhľadov lamiel -0,004t	m ²	213,360	7,41	1 581,00 EUR
671	K	767582800.5	Demontáž podhľadov roštov -0,002t	m ²	213,360	2,18	465,12 EUR
672	K	767612120.5	Montáž okien hliníkových s paropriepustnými páskami, variabilný difúzný odpor 1 bm obvodu montáže	m	40,800	48,76	1 989,41 EUR
673	M	283290006800.5	Tesniaca vzduchotesná fólia s variabilným difúznym odporom, š. 100 mm, dĺ. 50 mm, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škrý okenného rámu a muriva	m	85,680	1,70	145,66 EUR
674	M	553410012300.5	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x900 mm, izolačné trojsklo, uzamykateľné	ks	4,000	936,89	3 747,56 EUR
675	M	553410012301.5	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x1200 mm, izolačné trojsklo, uzamykateľné	ks	4,000	1 202,36	4 809,44 EUR
676	K	767641110.5	Montáž kovového dverného krídla pre dvere jednokrídlové otočné	ks	4,000	208,95	835,80 EUR

677	M	553410014800.5	Dvere hliníkové škv 900x2350 mm L/P otočné z celopresklenné bezpečnostné izolačné dvojoklo/trójoklo, uzamykateľné so systémom "ENDURA TWIST"	ks	4,000	1 132,20	4 528,80 EUR
678	P		<i>Poznámka k položke:</i> ENDURA TWIST - decentrálna ventilácia s rekuperáciou tepla				
679	K	767660105.5	Montáž vonkajších žalúzií na stenu, alebo ostenie od šírky 80 cm do 140 cm dĺžky 160 cm	ks	4,000	110,05	440,20 EUR
680	M	611530011900.5	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, škl 900x1500 mm	ks	4,000	287,46	1 149,84 EUR
681	K	767660106.5	Montáž vonkajších žalúzií na stenu, alebo ostenie od šírky 80 cm do 140 cm dĺžky 260 cm	ks	4,000	136,51	546,04 EUR
682	M	611530012800.5	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, škl 900x2400 mm	ks	4,000	363,83	1 455,32 EUR
683	K	767660110.5	Montáž vonkajších žalúzií na stenu, alebo ostenie od šírky 140 cm do 180 cm dĺžky 160 cm	ks	4,000	158,80	635,20 EUR
684	M	611530019200.5	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, škl 1200x1600 mm	ks	4,000	314,89	1 259,56 EUR
685	K	998767203.5	Presun hmôt pre kovové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	378,208	1,49	563,53 EUR
686	K	998767294.5	Presun hmôt pre kovové konštrukcie v objektoch výšky Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	378,208	0,48	181,54 EUR
687	K	998767299.5	Presun hmôt pre kovové konštrukcie v objektoch výšky Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	5 673,120	0,01	56,73 EUR
688	D	771	Podlahy z dlaždíc				
689	K	771575129.5	Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukladanie do tmelu v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	m²	9,606	33,71	323,82 EUR
690	M	597740001110.5	Dlaždice keramické, kvxh 333x333x8 mm, gresové glazované	m²	9,990	20,20	201,80 EUR
691	K	998771203.5	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,150	1,98	8,22 EUR
692	K	998771294.5	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	4,150	0,99	4,11 EUR
693	K	998771299.5	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	62,250	0,90	56,03 EUR
694	D	776	Podlahy povlakové				
695	K	776401800.5	Odstánenie doplnkov povlakových podláh soklíkov a list	m	507,925	1,63	827,92 EUR
696	K	776420011.5	Lepenie podlahových soklíkov z PVC vytiahnutím	m	507,925	7,16	3 636,74 EUR
697	K	776511820.5	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou -0,0010 t	m²	541,180	7,80	4 221,20 EUR
698	K	776541100.5	Zhotovenie povlakových podláh PVC heterogénnych lepením v pásoch	m²	541,180	10,47	5 666,15 EUR
699	M	28411000510.5	Podlaha PVC heterogénna akustická Tapiflex Stairs, hrúbka 3,50 mm, trieda zářaže 34, tlmenie hluku 19 dB, TARKETT	m²	609,732	48,13	29 346,40 EUR
700	P		<i>Poznámka k položke:</i> 1 mm nášľap, Topclean PUR, Bfl-11.				
701	K	776990105.5	Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh vysávaním	m²	541,180	1,47	795,53 EUR
702	K	776990110.5	Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh penetrovaním	m²	541,180	1,74	941,65 EUR
703	K	776992121.5	Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh tmelenie podkladu úprava prasklín a nerovností hr. 3 mm	m²	541,180	12,55	6 791,81 EUR
704	K	776992125.5	Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh nivelačná stierka hr. 3 mm	m²	541,180	7,06	3 820,73 EUR
705	K	776992220.5	Príprava podkladu pred zhotovením povlakových podláh vyrovnanie podkladu, prebrúsenie frézou	m²	541,180	30,38	16 441,05 EUR
706	K	776996110.5	Ostatné práce – vyleštenie povlakových podláh	m²	541,180	1,74	941,65 EUR
707	K	998776203.5	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	624,418	1,84	1 148,93 EUR
708	K	998776294.5	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	624,418	0,30	187,33 EUR
709	K	998776299.5	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	9 366,270	0,02	187,33 EUR
710	D	781	Obklady				
711	K	781445070.5	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	m²	55,751	36,35	2 026,55 EUR
712	M	59764000800.5	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké kvx 400x300x14 mm	m²	57,981	33,36	1 934,25 EUR
713	K	781445120.5	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore vef. 150 x 200 mm	m²	9,850	39,22	386,32 EUR
714	M	597640002300	Obkladačky keramické COLOR ONE, kvxh 148x198x6 mm, farba biela, RAKO	m²	10,244	29,95	306,81 EUR
715	K	781445127.5	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore vef. 300 x 900 mm	m²	10,500	34,20	359,10 EUR
716	M	597640001700.5	Obkladačky keramické kvxh 298x898x10,5 mm	m²	11,130	34,79	387,21 EUR
717	K	781491111.5	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu roh steny	m	65,000	2,79	181,35 EUR
718	K	998781203.5	Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	55,123	2,43	133,95 EUR
719	K	998781294.5	Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	55,123	1,64	90,40 EUR
720	K	998781299.5	Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 100 m	%	826,845	0,03	24,81 EUR
721	D	783	Nátery				
722	K	783811110.5	Nátery omietok a betónových povrchov olejové omietok stropov dvojnásobné 1x s emalovaním a 2x plyným tmelením	m²	637,125	12,88	8 206,17 EUR
723	D	784	Maľby				
724	K	784402801.5	Odstánenie malieb oškrabáním výšky do výšky 3,80 m -0,0003 t	m²	1 168,067	1,28	1 495,13 EUR
725	K	784410010.5	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou do výšky 3,80 m	ks	500,000	0,56	280,00 EUR
726	K	784410110.5	Penetrovanie jednonásobné, povrchov Jemnozrnných nad výšku 3,80 m	m²	1 168,067	1,49	1 740,42 EUR
727	K	784410510.5	Prebrúsenie a oprášenie povrchov jemnozrnných nad výšku 3,80 m	m²	1 168,067	0,18	210,25 EUR
728	K	784418011.5	Zakrývanie podláh, zariadení a otvorov fóliou	m²	124,380	1,31	162,94 EUR
729	K	784418012.5	Zakrývanie podláh, zariadení papierom	m²	541,180	1,48	800,95 EUR
730	K	784444620.5	Maľby fungicídne a antibakteriálne na báze vinylu / latexu, ručne nanášané, jednonásobné, základné na podklad jemnozrnný nad výšku 3,80 m	m²	424,750	3,10	1 316,73 EUR
731	K	784492100.5	Ostatné maľarské práce výšky do 5,00 m, linkovanie	m	507,925	0,58	294,60 EUR
732	K	784496200.5	Ostatné maľarské práce výšky do 5,00 m, dvojnásobné napustenie fermežou podkladu jemnozrnného	m²	637,125	4,26	2 714,15 EUR
733	D	21-M	Elektromontáže				
734	K	Pol2	Kábel silový CHKE-R-J 5x1,5mm2	m	260,000	1,11	288,60 EUR
735	K	Pol3	Kábel silový CHKE-R-J 3x4mm2	m	280,000	1,67	467,60 EUR
736	K	Pol4	Kábel silový CKXH-R-J 3x2,5mm2	m	1 200,000	1,11	1 332,00 EUR
737	K	Pol5	Kábel silový CKXH-R-J 3x1,5mm2	m	400,000	1,11	444,00 EUR
738	K	Pol6	Vodič CYA 25mm2 ZŽ	m	280,000	2,09	585,20 EUR
739	K	Pol7	Vodič CYA 6mm2 ZŽ	m	150,000	1,11	166,50 EUR
740	K	Pol8	Trubka FXP 16	m	800,000	2,09	1 672,00 EUR
741	K	Pol9	Zásuvka 230V	ks	46,000	4,88	224,48 EUR
742	K	Pol10	Vývod voľný pre napojenie zariadení	ks	7,000	16,72	117,04 EUR
743	K	Pol11	Vypínač zapustený rad. 1 s príslušenstvom	ks	16,000	4,88	78,08 EUR
744	K	Pol12	Vypínač zapustený rad. 5 s príslušenstvom	ks	5,000	4,88	24,40 EUR
745	K	Pol13	Vypínač zapustený rad. 6 s príslušenstvom	ks	2,000	4,88	9,76 EUR
746	K	Pol14	Tlačidlo zapustené s príslušenstvom	ks	14,000	4,88	68,32 EUR
747	K	Pol15	svietidlo stropné LED panel ±600x600 kazeta	ks	47,000	19,50	916,50 EUR
748	K	Pol16	svietidlo stropné LED panel ±300x300 kazeta	ks	4,000	19,50	78,00 EUR
749	K	Pol17	svietidlo nástenné LED panel min. IP20	ks	3,000	19,50	58,50 EUR
750	K	Pol18	Svietidlo nůdzové s piktogramom	ks	6,000	19,50	117,00 EUR
751	K	Pol19	Úprava rozvádzača R	ks	1,000	208,95	208,95 EUR
752	K	Pol20	Úprava rozvádzača Rix	ks	7,000	208,95	1 462,65 EUR
753	P		<i>Poznámka k položke:</i> Štrukturovaná kabeľáž				
754	K	Pol21	Skríňa RACK s príslušenstvom komplet dodávka	ks	1,000	208,95	208,95 EUR
755	K	Pol22	Zásuvka PC dvojnásobná tlenená 2xRJ45	ks	11,000	4,88	53,68 EUR
756	K	Pol23	Kábel FTP 4x2x0,5 min. cat 6A	m	1 200,000	1,11	1 332,00 EUR
757	K	Pol24	Úprava zariadení v pôvodnej skríni RACK	ks	1,000	76,62	76,62 EUR
758	K	Pol25	Kamera IP, Interiér, RGB, nočné videnie	ks	20,000	45,97	919,40 EUR
759	P		<i>Poznámka k položke:</i> EPS				
760	K	Pol26	Úprava pôvodnej ústredňa EPS	ks	1,000	487,55	487,55 EUR
761	K	Pol27	Adresovateľný opticko-dymový detektor	ks	28,000	16,72	468,16 EUR
762	K	Pol28	Adresovateľný tlačidlový hlásič	ks	3,000	16,72	50,16 EUR
763	K	Pol29	Modul IO eps	m	7,000	57,11	399,77 EUR
764	K	Pol30	Kábel pre EPS JE-H(S)H 2x2x0,8 FE180/E30	m	350,000	1,11	388,50 EUR
765	P		<i>Poznámka k položke:</i> Ostatné				
766	K	Pol31	Revízia zariadenia	hod	160,000	20,60	3 296,00 EUR
767	K	Pol32	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	320,000	20,60	6 592,00 EUR
768	K	Pol33	Drobné stavebné úpravy	hod	240,000	20,60	4 944,00 EUR
769	K	Pol34	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	160,000	20,60	3 296,00 EUR

	770	K	Pol35	Prepojenie inštalácie	hod	80,000	20,60	1 648,00 EUR
	771	K	Pol36	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	80,000	20,60	1 648,00 EUR
	772	K	Pol37	Podružný materiál	%	5,000	41,79	208,95 EUR
	773	K	Pol38	Pomocné a podružné výkony	%	7,000	29,85	208,95 EUR
	774	M	Pol2	Kábel silový CHKE-R-J 5x1,5mm2	m	260,000	1,99	517,40 EUR
	775	M	Pol3	Kábel silový CHKE-R-J 3x4mm2	m	280,000	3,38	946,40 EUR
	776	M	Pol4	Kábel silový CXXH-R-J 3x2,5mm2	m	1 200,000	2,44	2 928,00 EUR
	777	M	Pol5	Kábel silový CXXH-R-J 3x1,5mm2	m	400,000	1,67	668,00 EUR
	778	M	Pol6	Vodič CYA 25mm2 ZŽ	m	280,000	5,15	1 442,00 EUR
	779	M	Pol7	Vodič CYA 6mm2 ZŽ	m	150,000	1,16	174,00 EUR
	780	M	Pol8	Trubka FXP 16	m	800,000	0,31	248,00 EUR
	781	M	Pol9	Zásuvka 230V	ks	46,000	3,11	143,06 EUR
	782	M	Pol10	Vývod voľný pre napojenie zariadení	ks	7,000	3,72	26,04 EUR
	783	M	Pol11	Vypínač zapustený rad. 1 s príslušenstvom	ks	16,000	15,73	251,68 EUR
	784	M	Pol12	Vypínač zapustený rad. 5 s príslušenstvom	ks	5,000	17,11	85,55 EUR
	785	M	Pol13	Vypínač zapustený rad. 6 s príslušenstvom	ks	2,000	18,05	36,10 EUR
	786	M	Pol14	Tlačidlo zapustené s príslušenstvom	ks	14,000	25,85	361,90 EUR
	787	M	Pol15	svetidlo stropné LED panel 1600x600 kazeta	ks	47,000	56,83	2 671,01 EUR
	788	M	Pol16	svetidlo stropné LED panel 1300x300 kazeta	ks	4,000	40,69	162,76 EUR
	789	M	Pol17	svetidlo nástenné LED panel min. IP20	ks	3,000	56,83	170,49 EUR
	790	M	Pol18	Svetidlo núdzové s piktogramom	ks	6,000	45,71	274,26 EUR
	791	M	Pol19	Úprava rozvádzača R	ks	1,000	905,45	905,45 EUR
	792	M	Pol20	Úprava rozvádzača Rlx	ks	7,000	696,50	4 875,50 EUR
	793	P		Poznámka k položke: Štruktúrované kabeľy				
	794	M	Pol21	Súprava RACK s príslušenstvom komiat dodávka	ks	1,000	1 174,10	1 174,10 EUR
	795	M	Pol22	Zásuvka PC dvojnásobná tienená 2xRU45	ks	11,000	5,33	58,63 EUR
	796	M	Pol23	Kábel FTP 4x2x0,5 min. cat 6A	m	1 200,000	0,85	1 020,00 EUR
	797	M	Pol24	Úprava zariadení v pôvodnej skriní RACK	ks	1,000	447,75	447,75 EUR
	798	M	Pol25	Kamera IP, Interiér, RGB, nočné videnie	ks	20,000	397,01	7 940,20 EUR
	799	P		Poznámka k položke: EPS				
	800	M	Pol26	Úprava pôvodnej ústredňa EPS	ks	1,000	487,55	487,55 EUR
	801	M	Pol27	Adresovateľný opticko-dymový detektor	ks	28,000	69,87	1 956,36 EUR
	802	M	Pol28	Adresovateľný tlačidlový hlásič	m	3,000	84,91	254,73 EUR
	803	M	Pol29	Modul IO eps	m	7,000	234,02	1 638,14 EUR
	804	M	Pol30	Kábel pre EPS IF-H(5H)H 2x2x0,8 FF180/F30	m	350,000	1,32	462,00 EUR
SO04	805			STAVEBNÁ ÚPRAVA LOGII Z VLASTNÝCH ZDROJOV NSP SV. JAKUBA, N.O. BARDEJOV				14 445,32 EUR
	806	D		3 Zvislé a kompletne konštrukcie				
	807	K	342227104	Priečky z pórobetónových tvárnic YTONG hladkých na MVC a tenkovrstvovú maltu YTONG 150x249x599 P2-500	m ²	37,325	46,88	1 749,80 EUR
	808	D		6 Úpravy povrchov, podlahy, usadenie				
	809	K	610991111.5	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií, ktoré sa zhotovujú pred úpravami povrchu, a obalenie osadených dverných zárubní pred znečistením pri úpravách povrchu nástrekom plastický leplivých maltovín vrátane neskoršieho odkrytia vykonávané akýmkoľvek vhodným spôsobom	m ²	23,265	2,31	53,74 EUR
	810	K	621460111.3	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m ²	76,675	4,04	309,77 EUR
	811	K	621462135	Vonkajšia omlietka podhládov BAUMIT vápennocementová, strojně miešanie, ručné nanášanie hr. 20 mm, Jadravá omlietka	m ²	76,675	33,33	2 555,58 EUR
	812	K	621462183	Vonkajšia omlietka podhládov štuková BAUMIT, strojně miešanie, ručné nanášanie hr. 3 mm, VivaExterior	m ²	76,675	13,12	1 005,98 EUR
	813	K	621481119.3	Potiahnutie vonkajších podhládov v ploche alebo pruhoch na plnom podklade alebo na podklade s dutinami (pod omlietku), sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilpením	m ²	76,675	14,59	1 118,69 EUR
	814	K	622464272	Vonkajšia omlietka stien tenkovrstvová BAUMIT minerálna fotokatalytická, Baumit NanoporTop škrabaná hr. 2 mm	m ²	76,675	20,58	1 577,97 EUR
	815	K	622466119	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT základný náter FüllPrimer	m ²	76,675	3,32	254,56 EUR
	816	D		9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
	817	K	941955002.3	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m ²	32,500	5,69	184,93 EUR
	818	K	974042534.3	Vysekanie rýh v betónovej alebo v inej monolitickéj diaľbe s betónovým podkladom do hĺbky 50 mm a šírky do 150 mm -0,016 t	m	17,500	14,53	254,28 EUR
	819	K	978065001.3	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy, z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm -0,01804 t	m ²	5,500	4,57	25,14 EUR
	820	K	979011131.5	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne s naložením a vyklopením, do 3,5 m	t	0,379	30,98	11,74 EUR
	821	K	979011141.5	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne s naložením a vyklopením, k.d. 3,5 m	t	0,379	9,72	3,68 EUR
	822	K	979081111.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,379	16,61	6,30 EUR
	823	K	979081121.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,685	0,50	2,84 EUR
	824	K	979082111.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,379	13,98	5,30 EUR
	825	K	979082121.5	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,790	1,57	5,95 EUR
	826	K	979089011.5	Príplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, diaľdice, obkladačky a keramika (17 01) nebezpečné (N) (17 01 06)	t	0,379	183,08	69,39 EUR
	827	D		99 Presun hmôt HSV				
	828	K	999281112.5	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky nad 25 m do 36 m	t	7,968	64,08	510,59 EUR
	829	K	999281193.5	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	7,968	24,03	191,47 EUR
	830	K	999281199.5	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	15,936	1,86	29,64 EUR
	831	D		764 Konštrukcie klamplarske				
	832	K	764510240.5	Oplechovanie parapetov z medeneho Cu plechu hr. 0,6 mm, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	12,000	49,67	596,04 EUR
	833	K	998764203.5	Presun hmôt pre klamplarske konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,964	14,93	89,04 EUR
	834	K	998764294.5	Presun hmôt pre klamplarske konštrukcie v objektoch výšky Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	5,964	6,97	41,57 EUR
	835	K	998764299.5	Presun hmôt pre klamplarske konštrukcie v objektoch výšky Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	89,460	0,90	80,51 EUR
	836	D		771 Podlahy z diaľdic				
	837	K	771415016.5	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu rovné (šírka x výška) 300 x 150 mm	m	35,000	6,44	225,40 EUR
	838	M	59764000600.5	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké kv 300x150x14 mm	m ²	0,819	41,13	33,69 EUR
	839	K	998771203.5	Presun hmôt pre podlahy z diaľdic v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,841	1,98	3,65 EUR
	840	K	998771294.5	Presun hmôt pre podlahy z diaľdic v objektoch výšky Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	1,841	0,99	1,82 EUR
	841	K	998771299.5	Presun hmôt pre podlahy z diaľdic v objektoch výšky Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	27,615	0,90	24,85 EUR
	842	D		787 Zasklievanie				
	843	K	787193557.5	Zasklievanie stien a priečok polykarbonátovými doskami plnými s UV ochranou na tesniacu pásku s krycou a priliečnou líštou hrúbky 15 mm	m ²	10,800	303,48	3 277,58 EUR
	844	K	998787203.5	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch, výšky nad 12 do 24 m	%	62,535	0,20	12,51 EUR
	845	K	998787294.5	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch, príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	62,535	0,90	56,28 EUR
	846	K	998787299.5	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	3 752,100	0,02	75,04 EUR

Identifí	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	D24	Štvrť. 4, 2024	Štvrť. 1, 2025	Štvrť. 2, 2025	Štvrť. 3, 2025	Štvrť. 4, 2025
1	1	MODERNIZÁCIA ODDELNIA ÚSTAVNEJ PSYCHIATRICKEJ STAROSTLIVOSTI V NSP SV. JAKUBA, N.O., - časť Psychiatria									
2	2	Objednávatel: NSP n.o. Bardejov									
3	3	Zhotoviteľ: SYTIQ, a.s.									
4	4	Psychiatria	167 dni	Po 11.11.24	Po 30.6.25						
5	5	Búracie práce	20 dni	Po 11.11.24	Pi 6.12.24						
6	6	Murovacie práce	20 dni	Po 9.12.24	Pi 3.1.25						
7	7	Hrubé rozvody VZT	20 dni	Po 6.1.25	Pi 31.1.25						
8	8	Hrubé rozvody ZTI + UK	15 dni	So 1.2.25	Št 20.2.25						
9	9	Hrubé rozvody ELI	10 dni	Pi 21.2.25	Št 6.3.25						
10	10	Výmena okien	5 dni	Pi 7.3.25	Št 13.3.25						
11	11	Omietky	10 dni	Pi 14.3.25	Št 27.3.25						
12	12	Realizácia Obkladov a dlažieb	14 dni	Pi 11.4.25	Štr 30.4.25						
13	13	Realizácia malieb stien a stropov	7 dni	Št 1.5.25	Pi 9.5.25						
14	14	Realizácia podhládov	10 dni	Po 12.5.25	Pi 23.5.25						
15	15	Nivelácia	5 dni	Po 26.5.25	Pi 30.5.25						
16	16	Realizácia PVC podláh	7 dni	Po 2.6.25	Ut 10.6.25						
17	17	Kompletovanie ELI, VZT, ZTI, UK, dvere	10 dni	Štr 11.6.25	Ut 24.6.25						
18	18	Upratovanie priestorov	4 dni	Štr 25.6.25	Po 30.6.25						
19	19	Odvodzanie prác	0 dni	Po 30.6.25	Po 30.6.25						

20 dni

Búracie práce
20 dni

Murovacie práce
20 dni

Hrubé rozvody VZT
15 dni

Hrubé rozvody ZTI + UK
10 dni

Hrubé rozvody ELI
5 dni

Výmena okien
10 dni

Omietky
14 dni

Realizácia Obkladov a dlažieb
7 dni

Realizácia malieb stien a stropov
10 dni

Realizácia podhládov
5 dni

Nivelácia
7 dni

Realizácia PVC podláh
10 dni

Kompletovanie ELI, VZT, ZTI, UK, dvere
4 dni

Upratovanie priestorov
30.6

POISTNÝ CERTIFIKÁT

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou rámcovou poistnou zmluvou.

Poistení: SYTIQ a. s. Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava – m.č. Ružinov IČO: 52 286 843; IČ DPH: SK2120967970 Mestský súd Bratislava III, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 6915/B. ako dodávateľ (zhotoviteľ) ďalej je spolupoistený aj Investor (objednávateľ) ako zmluvné strany príslušnej zmluvy o dielo uzatvorenej za účelom budovania stavebného alebo montážneho diela tu poisteného, dodávaného poisteným v súlade s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú i subdodávatelia zmluvne zúčastnení na poistenom budovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté do poistnej sumy pre budované dielo.	Spolupoisťovatelia: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19 811 09 Bratislava IČO: 00 151 700 IČ DPH: SK7120001757 Mestský súd Bratislava III, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B. PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Nám. Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava IČO: 50 659 669; DIČ: 4120066170 Mestský súd Bratislava III, Obch. reg. oddiel: Po, vložka č.: 3737/B.
--	---

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní rámcovej poistnej zmluvy.


PREDMET POISTENIA:	predmet poistenia a.) Realizácia stavebných diel: - stavebné objekty a prevádzkové súbory pre občianske, priemyselné a komerčné stavby vrátane infraštruktúry (obytné budovy, administratívne budovy, polyfunkčné objekty, obchodné strediská, skladové a výrobné haly) predmet poistenia b.) Realizácia montážnych diel: - výťahy, transformátory, elektroinštalácie, vzduchotechnika, plynové rozvody, plynovody, vodovody, veľkokapacitné nádrže predmet poistenia c.) akékoľvek rekonštrukcie a opravy diel v zmysle písm. a.) – b.) predmetu poistenia
DRUH POISTNÉHO KRYTIA:	Stavebné poistenie proti všetkým rizikám – CAR
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY:	491 100 884 a v zmysle neskorších dodatkov
DOBA POISTENIA:	Maximálna doba poistenia jedného diela je 24 mesiacov + následne 24 mesiacov - Rozšírené krytie záručnej doby (Dol. 004)
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ:	Slovenská republika, Česká republika
ROZSAH POISTENIA:	Poistenie je dojednané v rozsahu tejto rámcovej poistnej zmluvy, VPP-CAR: Všeobecná časť, Oddiel I, Oddiel II a nasledujúcich doložiek: Doložka 002 – Krytie krížovej zodpovednosti Doložka 004 – Rozšírené krytie škôd spôsobených pri záručných prácach – 24 mesiacov Doložka 006 – Krytie osobitných nákladov na nadčasové hodiny, prácu v noci a počas zákonom stanovených sviatkov a na expresnú dopravu Doložka 100 – Krytie skúšobnej prevádzky strojov a zariadení Doložka 102 – Osobitné podmienky pre podzemné káble, potrubia a iné zariadenia Doložka 103 – Výluka strát alebo škôd na úrode, lesoch alebo kultúrach Doložka 110 – Osobitné podmienky pre bezp. opatrenia v súvislosti so zrážkami, povodňou a záplavou Doložka 111 – Osobitné podmienky pre náklady na vypratanie po zosuve pôdy

Doložka 112 – Osobitné podmienky pre hasiace zariadenia a protipožiarnu ochranu na stavenisku
Doložka 114 – Sériové škody
Doložka 115 – Krytie chýb projektu
Doložka 116 – Krytie poistených kontrahovaných prác, ktoré boli prevzaté alebo uvedené do prevádzky
Doložka 117 – Osobitné podmienky pre pokladanie vodných, plynovodných a kanalizačných potrubí
Doložka 118 – Vrtné práce na studniach
Doložka 119 – Majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného (Investora)
Doložka 121 – Osobitné podmienky týkajúce sa pilótových základov a oporných múrov
Doložka 150 – Poistenie pre prípad krádeže alebo lúpeže v mieste poistenia

POISTNÉ SUMY („PS“):	Odd. I VPP - Budovaná stavba:	zmluvná cena diela max. však 13 000 000,00 EUR
	Odd. I VPP - Stavebné stroje, strojové zariadenia	130 000,00 EUR (1. riziko)
	Odd. I VPP - Zariadenie staveniska	70 000,00 EUR (1. riziko)
	Odd. I VPP - Majetok vo vlastníctve poisteného (Investora)	40 % z PS Budovaná stavba max. 700 000,- EUR (1. riziko)
	Odd. I VPP - Odstránenie sutín	10 % z PS Budovaná stavba max. 700 000,- EUR (1. riziko)
	<i>Poistná suma na 1. riziko platí pre každé jedno dielo a pre jednu poistnú udalosť.</i>	
Odd. II VPP - Poistenie zodpovednosti za škodu		
pre diela s poistnou sumou do € 3 mil. 30 000,- EUR pre jednu a každú poistnú udalosť		
pre diela s poistnou sumou nad € 3 mil. 300 000,- EUR pre jednu a každú poistnú udalosť		

LIMITY POISTNÉHO PLNENIA:	Odd. II VPP – následné finančné škody	30 % z PS Budovaná stavba max. 30 000 EUR pre každé jedno dielo a pre všetky poistné udalosti
	Rozšírené krytie záručných prác - doložka 004	2 000 000,00 EUR
	Krytie osobitných nákladov - doložka 006	40 % zo škody, max. 100 000,00 EUR
	Škody z dôvodu chybného materiálu, práce a projektu – dol. 115	5 000 000,00 EUR
	Pokladanie vodných, plynovodných a kanalizačných potrubí - doložka 117	500 metrov
	Krádež, lúpež, vandalizmus - doložka 150	v zmysle doložky, max. 50 000,00 EUR
	Zemetrasenie, povodeň, záplavu, víchricu a zosuv pôdy	7 500 000,00 EUR

Dátum vystavenia: 15.08.2024


6

Príloha 19, 811 09 Bratislava
IČO 001 517 00

PODPIS A PEČIATKA
POISŤOVATEĽA

POISTNÝ CERTIFIKÁT**POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU**

Poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely a nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.


POISŤOVATEĽ: PREMIUM Insurance Company Limited Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St Julian's, Malta konajúca na území SR prostredníctvom PREMIUM Poistovňa, pobočka poistovne z iného členského štátu Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika IČO: 50 659 669	POISTENÝ: SYTIQ a. s. Mlynské Nivy 49 821 09 Bratislava Slovenská republika IČO: 52 286 843
---	--

Poistené riziko	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Poistená činnosť	Stavebná činnosť a súvisiace činnosti
Číslo poistnej zmluvy	1110009048
Poistná doba	Začiatok poistenia: 01.09.2019 Koniec poistenia: poistenie je dojednané na dobu neurčitú
Aktuálne poistné obdobie	01.09.2024 – 31.08.2025
Územná platnosť	Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko
Celkový limit poistného plnenia	5 000 000,00 EUR

Poisťovateľ potvrdzuje, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie vo vyššie uvedenom rozsahu, pričom nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

Poisťovateľ zároveň potvrdzuje, že vyššie uvedený poistený má zaplatené poistné v plnom rozsahu za aktuálne poistné obdobie.

V Bratislave, dňa 30.08.2024



Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slsp.sk

tel.č. 02/ 486 24030
obchodne.financovanie@slsp.sk

NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov

Sv. Jakuba 21
085 01 Bardejov
IČO 36 167 908

Bratislava
22.10.2024

**Záruka č. 1047/CC/20-BG143
(za riadne splnenie kontraktu)**

Spoločnosť **SYTIQ, a.s.** so sídlom Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 52 286 843, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 6915/B (ďalej „**Príkazca**“) uzatvorí so spoločnosťou **NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov**, so sídlom: Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, IČO: 36 167 908 (ďalej „**Beneficient**“) zmluvu o dielo (ďalej „**Zmluva**“), ktorej predmetom je realizácia zákazky (stavby) s názvom: **Modernizácia oddelenia ústavnej psychiatrickej starostlivosti v NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov**

Príkazca má zabezpečiť splnenie svojich záväzkov podľa Zmluvy vystavením bankovej záruky.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „**Banka**“), vystavuje z príkazu Príkazcu

v prospech Beneficienta Záruku
maximálne do výšky Záručnej sumy:

78.240,77 EUR

slovom: sedemdesiatosemtisícdeväťstoštyridsať 77/100 euro

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Beneficienta súhrnne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Beneficienta. Obsahom písomnej výzvy Beneficienta bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Beneficienta, že Príkazca si nesplnil svoje záväzky voči Beneficientovi zo Zmluvy spolu s upresnením porušenia záväzkov Príkazcu (ďalej „**Výzva**“).

Banka je oprávnená, nie však povinná, posudzovať predložené dokumenty z pohľadu, či tieto dokumenty spĺňajú alebo nespĺňajú právny poriadok alebo zmluvou stanovené náležitosti pre takéto dokumenty.

Banka uspokojí Beneficienta vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 5 pracovných dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky na adresu:
Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tím Obchodné financovanie
Tomášikova 48
832 37 Bratislava.

Závazok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

Záruka je platná dňom jej vystavenia do 30.06.2025.

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:

- (i) deň uplynutia platnosti Záruky;
- (ii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Beneficientovi; alebo
- (iii) deň doručenia písomného vyhlásenia Beneficienta, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom Beneficient uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „**Vyhlásenie**“).

Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.

Pre účely identifikácie Beneficienta musia byť Výzva a Vyhlásenie

- (i) predložené prostredníctvom banky Beneficienta, ktorá potvrdí, že podpisy Beneficienta na nich sú právne záväzné; alebo
- (ii) s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich.

Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48
832 37 Bratislava
121

Ing. Ingrid Al Fakhouriová
Špecialista obchodného financovania II
tím Obchodné financovanie
odd. Špecializované financovanie

Ma
Špe
obchodného financovania II
tím Obchodné financovanie
odd. Špecializované financovanie



NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

IČO:

52 286 843

DIČ:

2120967970

IČ DPH:

SK2120967970

Zastúpený:

Ing. Juraj Kotúč - predseda predstavenstva
Ing. Marek Žuffa - podpredseda predstavenstva
Mikuláš Čurik - člen predstavenstva
Ing. Zdenko Kuna - člen predstavenstva
Ing. Michal Bedaj - člen predstavenstva

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu IBAN:

SK72 0900 0000 0051 7047 0120

Zapísaný:

v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III.
oddiel: Sa, vložka číslo: 6915/B

Stavbyvedúci:

Ing. Matúš Tkáč

Tel.:

0915 935 101

Fax:

e-mail:

tkac@sytiq.com

týmto vyhlasujem, že pri plnení tejto zmluvy:

☐ ¹⁾ nebudem využívať subdodávateľov

☒ ¹⁾ budem využívať nasledovných subdodávateľov:

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)
1.	M&M Mandzák s.r.o. Duchnovičova 341/57 Stakčín 067 61 IČO: 52 540 421	Ing. Matej Mandzák Duchnovičova 341/57, 067 61 Stakčín 19.06.1996	Zdravotechnika	3,17
2.	LK Consulting SK s. r. o. Tomášikova 3/A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01 IČO: 45 920 397	Richard Marko Pod Vinicou 408/27, 972 17 Kaniaňka 18.08.1974	D+M hliníkových konštrukcií	15,52
3.	TOPCONTROL s.r.o. Budovateľská 11628/38 080 01 Prešov IČO: 46 155 571	Ing. Martin Topor 134, 08235 Bertotovce 19.01.1987	Elektroinštalácia	23,86



NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

Za objednávateľa:

V Bardejove, dňa *08.11.2024*



MUDr. Marián Petko, MPH
riaditeľ NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov


Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 17.10.2024



Ing. Marek Zutta – podpredseda predstavenstva
SYTIQ a.s.

.....
Ing. Zdenko
SYTIQ a.s.



SYTIQ
SYTIQ a. s.
Ivica 49, 821 09 Bratislava
IČO: 52 286 843
-2000-

.....
predstavenstva